



Santa Maria do Pará (PA), 01 de julho de 2014.

À
 Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará – Pará

Assunto: Tomada de Preços nº 300601/2014, de 01/07/2014, às 08:00 hs

Prezados Senhores,

Estamos através deste, oficializando proposta comercial para a *contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de meio fio em concreto com linha d'água para drenagem superficial de vias públicas do município de Santa Bárbara do Pará e condições complementares adiante:*

Item	Cod	Serviços	Und	Qtd	Valor	
					Unita	Total
01		SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	SEOP 011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	163,30	979,80
		Total do Item				979,80
02		MEIO-FIO EM CONCRETO				
02.01	SINAPI 73763/004	Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 mpa, 35 cm base x 30 cm altura, moldado "in loco"	m	6.410,00	44,30	283.963,00
		Total do Item				283.963,00
TOTAL DA OBRA R\$						284.942,80
(Duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)						

- Valor total é de **R\$ 284.942,80 (duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos)**
- Nossos preços são fixos e irrevogáveis, desde que cumpridos os prazos de pagamento das faturas;
- Esta proposta garante uma validade de 60 (sessenta) dias.



MULTISERVIÇOS & TRANSPORTES DO PARÁ LTDA - ME
CNPJ: 10.676.774/0001-90
INSC. ESTADUAL 15.283.587-3



CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	PERÍODO			TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	950,88	0,36%			0,36%
			R\$ 950,88			R\$ 950,88
02	MEIO-FIO EM CONCRETO	262.241,43	44,84%	44,84%	9,96%	99,64%
			R\$ 118.008,64	R\$ 118.008,64	R\$ 26.224,14	R\$ 262.241,43
TOTAL PERCENTUAL		263.192,31	45,20%	44,84%	9,96%	100,00%
TOTAL GERAL SIMPLES			R\$ 118.959,52	R\$ 118.008,64	R\$ 26.224,14	R\$ 263.192,31
TOTAL GERAL ACUMULADO			R\$ 118.959,52	R\$ 236.968,17	R\$ 263.192,31	


MULTISERVIÇOS & TRANSPORTES DO PARÁ LTDA - ME
CNPJ 10.676.774/0001-90




