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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA BARBARA DO PARA
PO,

JUNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

EDITAL N° 2/2022-0004
Processo Administrativo n° 202202009

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS
Tipo Menor preco

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de SANTA
BARBARA DO PARA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
BARBARA DO PARA, por meio da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO,
sediado na Rodovia Augusto Meira Filho, KM 17, s/n, realizara licitagdao, na modalidade
TOMADA DE PRECOS, do tipo menor preco, sob a forma de regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, e, ainda, de acordo com

as condig¢oes estabelecidas neste Edital.

HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

1. Até as 08:00 (oito) horas, do dia 10 de maio de 2022, no endereco Rodovia
Augusto Meira Filho, KM 17, s/n, sala da Comissio de Licitagdio de SANTA BARBARA
DO PARA/PA, para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitacio, e

n. 02, com a proposta, além das declaragcdes complementares.

HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

2. As 09:00 (nove) horas, do dia 10 de maio de 2022, na Rodovia Augusto Meira
Filho, KM 17, s/n, sala da Comissdo de Licitacio de SANTA BARBARA DO PARA/PA,
terd inicio a sessao publica, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes ¢ a

abertura dos envelopes contendo a documentagao de habilitacdo e a realizagao de consulta
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“on-line” ao SICAF.

3. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de precos deverdo
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em

caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA
DO PARA

TOMADA DE PRECOS N° 00XX/20XX

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

ENVELOPE N° 2
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO
PARA

TOMADA DE PRECOS N° 000XX/20XX

(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)

(CNPJ)

3.1.  Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar
seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentagao e as propostas,
podendo, inclusive, encaminhé-los via Correio ou outro meio similar de entrega,
atentando para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste
Edital. A correspondéncia devera ser enderecada com aviso de recebimento para a
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Comissao de Licitagao no endereco indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois
envelopes acima mencionados, além das declaracdes complementares, com antecedéncia
minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessdo publica.

3.2. A autenticagdo de documentos pela Comissao Permanente de Licitacdo do
municipio de SANTA BARBARA DO PARA, devido a pandemia causada pelo COVID-

19, devera ser agendada pelo e-mail: cplsantabarbara2022@gmail.com.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
4. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatorio deverao estar devidamente representados por:

4.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro

documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de
empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de elei¢do de seus
administradores; inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio; sendo que em tais documentos devem constar
expressos poderes para exercerem direitos € assumir obrigagdes em decorréncia de tal
investidura;

4.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverd apresentar

instrumento particular de procuragao ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de
documento de identificacdo oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual,
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por acdes, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleicdo de seus
administradores; inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

4.2.  Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa

licitante.

DO OBJETO
5. O objeto da presente licitacdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a
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IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM
COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA, em
conformidade com as condi¢des e exigéncias estabelecidas no CONVENIO FUNASA —
PLATAFORMA + BRASIL n° 924990/2021, celebrado entre o MINISTERIO DA
SAUDE ATRAVES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE — FUNASA ¢ o
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA, bem como as condi¢des, quantidades

e exigéncias deste Edital e seus anexos.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

6. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria propria, prevista no orcamento para o exercicio de 2022, na classificagao
abaixo:

ORGAO: 11.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Dotacdo Or¢camentaria: 17.544 0008 1.056 Constru¢do de Sistema de Abastecimento de
Agua

Classificacao Economica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

Sub Elemento: 4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalagoes

Fonte de Recurso: 15001001 — Recurso ndo Vinculado de Impostos

17000000 — Outros Convénio da Unido

DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7. Poderdo participar desta licitacdo, os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagao

7.1.  Nao poderao participar desta licitagdo:

7.1.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislagdo vigente;

7.1.2. que ndo atendam as condi¢des destes Edital e seus anexos;

7.1.3. estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.1.4. que se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09




_._—?-"

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA
;

UNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

7.1.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolucdo ou liquidacao;

7.1.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

7.1.7. organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condi¢do (Acdrdao n°® 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.  Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contrata¢do de
pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de dire¢do, familiar de:
7.2.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de
16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);
a) detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratagdo; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6érgao contratante.

7.3.  Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, ¢ vedada, ainda, a utilizagao,
na execucao dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fun¢ao de confianca neste

orgdo contratante.

DA HABILITACAO

8. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitagdo verificara o
eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

8.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

8.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
8.1.1.1.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.1.1.1.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagao.

8.1.2. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera declarado inabilitado, por falta
de condicao de participagdo.

8.2.  Nao ocorrendo inabilitagdo, sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, para os licitantes cadastrados, em relacao a habilitacao juridica,
aregularidade fiscal, a qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, conforme
o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03,
de 2018.

8.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagao do sistema, devera atender as condigoes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

8.3. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagao vencida junto ao
SICAF.

8.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

8.5.  Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, nos termos do art. 6°, Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de
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2018, deverao apresentar, até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,

a documentacado relativa a Habilitagdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a
Qualificagdo Econdmico-Financeira e Habilitagdo Técnica, nas condi¢des descritas
adiante.

8.5.10s documentos da habilitacao cadastral acima indicados deverao ser acondicionados

em envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitagao.

Habilitaciao Juridica:

9. No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.1.1. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

9.1.2. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou
agéncia;

9.1.3. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

9.1.4. Decreto de autorizacao, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

9.1.5. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes e ainda

da consolidacao respectiva (se houver);

RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

10.1. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto contratual.
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10.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.3. Certidao Negativa ou Certidao Positiva Com efeito Negativo de Tributos Estaduais,
expedida pela Fazenda Estadual da sede da licitante;

10.4. Certidao Negativa ou Certidao Positiva Com efeito Negativo de Tributos Municipais,
expedida pela Fazenda Municipal da sede da licitante;

10.5. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Economica
Federal.

10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452,
de 1° de maio de 1943;

10.6.1. caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatorio,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaracdo emitida pela
correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

10.7. Conforme dispde a Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006, que
permite as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverdo apresentar
toda documentacao relativa a comprovagdo da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢do, quando lhe sera concedido o prazo de 05 (cinco) dias tuteis para
sua regularizacdo, podendo o referido prazo ser prorrogado por igual periodo a critério da

Administragao.

RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA
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11. As empresas cadastradas ou nao no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a

qualificacdo técnica, por meio da apresentagdo dos documentos que seguem, no envelope
n° 1:

11.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme
as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

11.2. A Licitante devera comprovar que possui em seu quadro permanente na data da
entrega das propostas pelo menos um Engenheiro Civil ¢ um Geodlogo detentor de
Certidao de Acervo Técnico (CAT), expedida pela entidade competente — Sistema
CONFEA/CREA, comprovando a execucdo de servigos de caracteristicas semelhantes e
complexidade tecnologica e operacional iguais ou superiores ao objeto da licitagdo.

11.3. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislag@o aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) ou membros
da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratagao.

11.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o socio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagao.

11.3.2 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional deverdo participar da obra objeto da licitagdo, admitindo-se a
substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada

previamente pela Prefeitura Municipal de SANTA BARBARA DO PARA;
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11.4. Declaragdo, assinada pelo representante legal do proponente, de que mantera no

Canteiro de Obra se considerado adjudicatario do objeto da presente licitagdo, um
Engenheiro Civil e um Gedlogo responsavel pela execucdo da obra, indicando o nome e o
numero da inscri¢ado junto ao CREA, cujo nome devera constar na Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao objeto da presente licitagdo, bem como

dispora de pessoal técnico, equipamentos e ferramentas necessarios a execuc¢do da obra;

11.5.As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacgdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagio e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram

executadas as obras e servigos de engenharia.

11.6. Declaragao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo contratual,
conforme descriminado no Projeto Bésico.

11.6.1. Declaragao indicando o(s) nome(s), CPF, n°(s) do registro na entidade profissional
competente, do(s) responsavel(eis) técnico(s) que acompanhara(ao) a execugdo dos

servicos de que trata o objeto desta TOMADA DE PRECO;

11.7- declaragdo fornecida pela Comissdao de Licitagdo comprovando que a licitante
recebeu todos os documentos necessarios ao cumprimento do objeto desta TOMADA DE

PRECOS.

a) Se, por qualquer motivo, a referida declaragdo ndo estiver junto a
documentacao, serd considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissdo de

Licitagdo, para fins de habilitagado e;

b) a declaragdo de que trata esta Condi¢ao sera emitida no momento

em que a empresa retirar o Edital diretamente na Comissao de Licitagao;
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12. Para o correto dimensionamento e elabora¢dao da proposta, devido a complexidade e
logisticas, os licitantes deverdo realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos
servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
apenas em dias uteis, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail:

cplsantabarbara2022(@gmail.com.

13. O licitante que solicitar visita técnica deverd cumprir, integralmente, as medidas
sanitarias impostas pelo poder publico, incluidos aqui os normativos a nivel Municipal,
Estadual e Federal, quanto ao uso de equipamentos de protecdo individual, como
madscaras, € a manutencao do distanciamento social minimo durante a visita. Em virtude
da emergéncia internacional de saude publica decorrente da pandemia do novo
coronavirus (SARS-Cov-2).

13.1. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publica¢dao do Edital,
estendendo-se até dois dias anteriores a data prevista para a abertura da sessao publica.
13.2. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilita¢do para a realizagdo da vistoria.

13.3. A Declaracao de que a licitante tomou conhecimento de todas as condi¢des para o
cumprimento do objeto da presente licitacdo emitida pelo Servidor designado pela
Prefeitura Municipal de SANTA BARBARA DO PARA/PA devera constar dentro do

envelope n° 01, sob pena de Inabilitagado.

RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14. balango patrimonial e demonstragdes contabeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, tomando como base a variag¢io, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE
PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio

Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir.
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Observagdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e

demonstragdes contabeis assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Didrio Oficial; e
- publicados em jornal de grande circulacdo; e

- por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante.

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocopia do livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou

- por fotocopia do Balangco e das Demonstragoes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n © 123/2006 - Lei

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES":

- por fotocopia do livro Didrio, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou

- por fotocopia do Balangco e das Demonstragoes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

4) sociedade criada no exercicio em curso:

- por fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;

5) o balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinadas por
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Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho

Regional de Contabilidade.

a) a boa situagdo financeira serd avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG),

Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdao das seguintes

formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC =ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de

calculos juntado ao balanco;

b.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitacdo

reserva-se o direito de efetuar os calculos;

b.2) se necessaria a atualizagdo do balanco e do capital social, devera ser

apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo

correspondente.

15. Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial, ou liquidagdo judicial, ou de
execugdo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante,

ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na
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omissao desta, expedida a menos de 60 dias da data da sua apresentacao.

15.1.No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lein.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

15.2 - comprovagdo de capital social ou patrimonio liquido correspondente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratacao (exigida somente no caso de a licitante
apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) nos indices Liquidez Geral, Liquidez

Corrente e Solvéncia Geral);

15.3. declaracdo, observadas as penalidades cabiveis, da superveniéncia de fato

impeditivo da habilitacdo (exigivel somente em caso positivo);

Observagdes:

1) as declaragdes relacionadas exigidas neste Edital (exceto aquela que
serdo expedidas pela Comissao de Licitacdo), deverdo estar emitidas em papéis timbrados
dos Orgaos ou Empresas que as expediram;

2) o representante legal que assinar, pela empresa licitante, devera estar
credenciado para esse fim, e ser comprovado se a Comissdo de Licitagdo vier a exigir;

16. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao

estar:

16.1. em nome da licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego

respectivo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome
da matriz; ou

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da
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filial;

c) serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderao ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante;

17 - datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n°

1, quando nao tiver prazo estabelecido pelo 6rgao/empresa competente expedidor (a); e:

a) ndo se enquadram no prazo de que trata esta Condi¢cdo os documentos
cuja validade ¢ indeterminada, como ¢ o caso dos atestados de capacidade
(responsabilidade) técnica.

17.1 - serdo aceitas somente copias legiveis;

17.2 - ndo serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e

17.3 - a Comissao de Licitagcdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer

documento, sempre que julgar necessario.

18. Todos os licitantes, cadastrados ou nao no SICAF, deverdo apresentar, ainda, no
envelope n® 1:

18.1. Declaracao de que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)

anos, nos termos da Lei 9.854, 1999;

19.  Os documentos para habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da
Administragdo, ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial.

19.1. Nao serdao aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,

salvo aqueles legalmente permitidos.
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19.1.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

19.1.2. Serdao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribuicdes.

19.2. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
habilitada, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

19.3. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o

licitante estara habilitado para a fase de classificagao.

DA PROPOSTA

20. A proposta de preco, apresentada no envelope n° 2, serd redigida no idioma patrio,
impressa, rubricada em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal
da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, acompanhada de declaragao
de elaboracao independente de proposta;

20.1. Para efeito de elaboracdo da proposta ndo poderao ser alterados os quantitativos
indicados nas planilhas de orcamento do Municipio de SANTA BARBARA DO
PARA/PA;

20.2 - a licitante devera indicar o percentual do BDI.

20.3 - Os quantitativos indicados na planilha de or¢camento sdo meramente estimativos,
néo acarretando ao Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA qualquer obrigagdo
quanto a sua execu¢ao ou pagamento.

20.4 - A cotacdo apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteracdo, seja para mais ou para menos.

20.5 - A proponente devera cotar sua proposta a precos unitarios, totalizando ao final,

conforme Planilha de Quantidade e Pregos;
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21 - A proponente devera apresentar planilha detalhada da composi¢ao unitaria de custo
para cada servigo descrito na Planilha de Quantidades e Pregos, bem como discriminar
todos os materiais envolvidos nos servigos;

21.1 - Expressa manifestagdo de inclusdo no preco ofertado todos os custos relativos a
impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, imprevistos, lucros, seguros e
obrigagoes sociais, sendo de inteira responsabilidade da licitante os encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato, bem como
qualquer custo que nao tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo ou com
valores inferiores aos necessarios para o cumprimento da obrigagao assumida, excluida a
PREFEITURA MUNICIPAL DE E SANTA BARBARA DO PARA/PA de qualquer
solidariedade, assim como nao serdo considerados para majoracao dos pregos, porquanto
serdo havidos como neles incluidos;

21.2- A COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS: Deve ser apresentada por todas
as licitantes, juntamente com a proposta comercial, constando obrigatoriamente os
quantitativos de material e mao-de-obra observando-se os pisos salariais das categorias
envolvidas, bem como os percentuais adotados para os Encargos Sociais ¢ BDI
(Bonificagao e Despesas Indiretas);

21.3- A COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS deve constar todos os itens que a
compdem, com seus respectivos percentuais;

21.4 - A COMPOSICAO DE BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) deve constar todos
os itens que a compdem, com seus respectivos percentuais;

21.5 - O prego unitario e total dos itens grafado em algarismos e, preco global da proposta
em algarismos e por extenso ficando estabelecido que em caso de divergéncia,
prevalecera o ultimo. O valor da referida TOMADA DE PRECO devera ser cotado em

moeda nacional e com 02 (duas) casas decimais.

DOS PRAZOS

22.0s servicos deverao ser executados no prazo de seis meses, contados a partir da Ordem
de Servigo emitida pelo Municipio de SANTA BARBARA DO PARA.

22.1. O prazo para inicio dos servigos sera de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento

da Ordem de Servigo expedida pelo Municipio de SANTA BARBARA DO PARA ¢ o da
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conclusao, o proposto pela licitante vencedora, se inferior ao maximo definido no caput

desta Condicao;

22.2- qualquer servigo a ser realizado aos sdbados, domingos e feriados, deverd ser
previamente comunicado ao Municipio de SANTA BARBARA DO PARA;

22.3. O prazo de garantia dos servigos ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado
do Termo de Recebimento Definitivo da reforma e adequagao a ser emitido por Comissao
designada pela autoridade competente.

22.4. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preambulo desta TOMADA DE PRECOS para o recebimento dos
envelopes Documentacao.

22.5. Caso os prazos estabelecidos nas Condic¢des anteriores ndo estejam expressamente
indicados na proposta, os mesmos serdo considerados como aceitos para efeito de

julgamento.

23. Se, por motivo de for¢a maior, a adjudicag@o ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, € caso persista o interesse do
Municipio de SANTA BARBARA DO PARA, podera ser solicitada prorrogagio geral
da validade referida a todas as licitantes, por igual prazo, no minimo.

23.1. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos
envelopes Documentagdo e Proposta, sem a solicitagdo de prorrogagdo de prazos ou a
convocacao para celebragdo do contrato, respectivamente, ficam as licitantes liberadas
dos compromissos assumidos.

23.2. A empresa ¢ a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serao
adotadas as orientagdes a seguir:

23.3. cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante
toda a execucao contratual;

23.1. cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido,
unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

23.2. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
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recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada

apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo, comprovacao da adequagdo
dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

23.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
23.4. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagcdo
da proposta.

23.5. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao,
desde que nao haja majoragdo do prego proposto.

23.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bésico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

23.7. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

23.8. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagcdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas
(Acérdao n°® 1455/2018 -TCU - Plenario).

23.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacio pelo 6rgdo competente e, apos o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento

por sobrepreco na execucdo do contrato.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES
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24.  No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos

licitantes e da Comissdo Permanente de Licitagdo, apresentard, de uma so6 vez, 0s
Envelopes n° 01 e n°® 02, recebidos via correios ou protocolados no setor de protocolos da
Prefeitura Municipal de SANTA BARBARA DO PARA até a data e horario estipulado
neste edital, bem como as declaragdes complementares, ¢ procederd a abertura da
licitagao.

24.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida
a intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos, respeitados as orientadas da OMS, Ministério
da Saude e demais normais aplicaveis, quanto as regras de distanciamento, uso de
mascaras, dentre outras medidas, em razao da Pandemia do Coronavirus.

24.2. As declaragdes complementares deverdo ser entregues separadamente dos
envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos:

24.1.1. Declaragao de que a proposta foi elaborada de forma independente.

24.1.2. A auséncia do documento mencionado no subitem anterior implicard a
desclassificacdo da proposta.

24.1.2.1. Declaracao, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a abertura
dos envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

24.1.2.2. Declaragao de enquadramento da licitante como Microempresa — ME,
Empresa de Pequeno Porte — EPP, nos termos da Lei Complementar n. 123, de 2006.
24.1.2.2.1. A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior ¢ facultativa e
devera constar dentro do envelope tdo-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas
que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que nao tenham sido
alcancadas por alguma hipotese de exclusdo do tratamento juridico diferenciado.
24.1.2.2.2. A participacdo em licitagdo na condi¢do de microempresa ou empresa de
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagdo das
sancoes previstas em Lei e a exclusao do regime de tratamento diferenciado. A comissao

podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaracao.
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24.2. Como condi¢ao para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar n. 123/2006, a Comissdao de Licitagdo poderd realizar consultas e
diligéncias para verificar se o somatorio dos valores das ordens bancarias recebidas pela
ME/EPP, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da
referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma,
em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

24.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera
o0 exercicio corrente, para verificar se o somatorio dos valores das ordens bancérias por
ela recebidas, até o més anterior ao da sessdao publica da licitacdo, extrapola os limites
acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo
3°, 8§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°® 123, de 2006;

24.2.2. A participagdo em licitacdo na condi¢cao de microempresa ou empresa de pequeno
porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicagcao das sangdes
previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

24.3. Depois de ultrapassado o horario previstos neste edital para recebimento dos
envelopes, nenhum envelope contendo documentagdo ou proposta serd recebido, nem
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacdo ou proposta de pregos ja apresentadas.

24.4. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes
n° 01 - Documentos de Habilitacao.

24.4.1. O conteudo dos envelopes sera obrigatoriamente rubricado pelos membros da
Comissao e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF,
se for o caso.

24.5. Como condicdo prévia ao exame da documentacao de habilitagdo do licitante, a
Comissao verificara o eventual descumprimento das condigdes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

24.5.1. SICAF,;

24.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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24.5.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

24.5.4. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

24.6. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sOcio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre
as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica
da qual seja socio majoritario.

24.7. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por
falta de condi¢ao de participagao.

24.7.1.Nao ocorrendo a inabilitacdo por for¢a das situagdes acima mencionadas, a
documentacao de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

24.7.2. Caso a Comissao julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipotese, todos os documentos de habilitagcdo
ja rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos, rubricados externamente por
todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerdo em poder desta, até que
seja concluida a fase de habilitagao.

24.8. Ao licitante inabilitado serd devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua
desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

24.9. Apos o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma
sessdo, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de
recorrer que deverd serd enviado para o e-mail: cplsantabarbara2022@gmail.com,
durante a sessdo publica ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds

o regular decurso da fase recursal.
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25.  Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de

recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Precos serdo rubricados pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

25.1.1. Ultrapassada a fase de habilitacdao e abertas as propostas, nao cabe desclassificar
o licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

25.2. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme
item proprio deste Instrumento Convocatorio.

25.3. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao Permanente de Licitacao podera fixar o prazo de 08 (oito)
dias uteis para a apresentacao de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas
que as inabilitaram ou desclassificaram.

25.4. Em todos os atos publicos, serdao lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissdo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes que
optaram em participar presencialmente do certame.

25.5. Sera considerado inabilitado o licitante que:

25.5.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatorio no
prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por
meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovagao da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da
Lein® 11.488, de 2007.

25.5.2. Incluir a proposta de pre¢os no Envelope n° 01.

25.6. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera o prazo
de 5 (cinco) dias tteis para a regularizagao da documentagao, a realizacdo do pagamento
ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa. O prazo para regularizacdo fiscal serd contado a partir da
divulgacdo do resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual
periodo a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante

apresentacao de justificativa.
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25.7. A ndo regularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretard a

inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado a administragcdo publica convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, ou revogar a licitagao.

25.8.A intimacao dos atos de habilitagao ou inabilitacao dos licitantes sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao serd feita por comunicacao

direta aos interessados e lavrada em ata.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

26. O critério de julgamento sera o menor preco global.

26.1.Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os
documentos pelos membros da Comissao de Licitagdo e pelos representantes legais das
entidades licitantes. 26.1.1. A Comissdo, caso julgue necessario, podera suspender a
reunido para analise das mesmas.

26.1.2. A Comissao de Licitacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

26.2. Nao seré considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para
efeito de julgamento da proposta.

26.2.1. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

26.2.2. A Comissao de Licitagdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas.
Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-4 a comparagdo com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

26.3. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até¢ 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preco
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

26.4. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
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no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessao ou no prazo de 02 (dois)
dias, contados da comunicagdo da Comissao de Licita¢do, na hipdtese de auséncia. Neste
caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos autos do processo
licitatorio.

26.5.Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento),
na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

26.6. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até¢ 10% (dez por cento)
sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissao de Licitagdo convocard os
licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para que se
identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

26.6.1.Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo
das propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o
procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacao deste, prevalecerd a classificacao
inicial.

26.7.Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
Servigos:

26.7.1.produzidos no Pais;

26.7.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

26.7.3.produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

26.7.4.produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

26.8.Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serao
convocados.

26.8.1.Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissdo de Licitagao podera
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fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentacao de novas propostas, escoimadas

das causas de desclassificacao.

26.9. Sera desclassificada a proposta que:

26.9.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
26.9.2. contiver vicio insanavel ou ilegalidade;

26.9.3. ndo apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;

26.9.4. Apresentar, na composicao de seus pregos:

26.9.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
26.9.4.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
26.9.4.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes

para compor a unidade dos servicos.

26.10. Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por prego global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitdrio de
referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o pre¢o de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.

26.11. Ainda nessa hipotese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a participa¢do na presente licitagdo implica a concordancia
do licitante com a adequagao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que
eventuais alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

26.12. Quando o licitante nao conseguir comprovar que possui ou possuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de
pregos ou menor lance que:

26.12.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente
precos unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -

Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09




_._—?-"

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA

JUNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

26.12.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis,
medidas provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes

26.12.3. O exame da inexequibilidade observard a formula prevista no art. 48, §§
1°e 2° da Lei n° 8.666, de 1993.

26.12.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no
subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

26.12.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento)
da média dos precos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata
desclassificacdo por inexequibilidade, podera ser realizado de diligéncias para o exame
da proposta.

26.12.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indicios que fundamentam a suspeita.

26.12.7. Sera facultado ao licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para comprovar a
viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo 48,
inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacao.

26.13. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a
desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoracao do preco ofertado, atendidas as demais condi¢des de aceitabilidade.

26.14. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja
quanto ao pre¢o ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagdes de seus
termos originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condigdes
referidas, desde que nao venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

26.15. Se a proposta de preco ndo for aceitdvel, a Comissdo de Licitagdo examinard a
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proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

26.16. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissao de Licitagdo passar
a subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

26.17. Do julgamento das propostas e da classificagdo, serd dada ciéncia aos licitantes
para apresentacao de recurso no prazo de 5 (cinco) dias uteis. Interposto o recurso, sera
comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

26.18. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢do de recurso, ou decididos os
recursos interpostos, a Comissdo de Licitacdo encaminhard o procedimento licitatorio
para homologacdo do resultado do certame pela autoridade competente e, apds,
adjudicagdo do objeto licitado ao licitante vencedor.

26.19. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas serd feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato
publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao serd feita por comunicacao
direta aos interessados e lavrada em ata.

26.20. O resultado do certame sera divulgado na imprensa Oficial da Unido, Estado e no

Portal da Transparéncia do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

27. A interposicdo de recurso referente a habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes e
julgamento das propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.
27.1. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada
aos interessados, pelo prazo necessario a interposicao de recursos.

27.2. O recurso da decisdao que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas
tera efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes
razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.
273. Os recursos deverdo ser encaminhados para 0 e-mail:
cplsantabarbara2022@gmail.com ou no Setor de protocolos da Prefeitura Municipal de

SANTA BARBARA DO PARA/PA no endereco Rodovia Augusto Meira Filho, KM 17,

s/n.

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09




_._—?-"

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA
;

UNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

27.4. O recurso sera dirigido a Autoridade Competente, por intermédio do Presidente
da Comissao de Licitacdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

27.5. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

DA GARANTIA DE EXECUCAO

28. Sera exigida da licitante vencedora a apresentagao a Administragdao, também no
prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 2% (dois por cento) do valor
global de sua proposta, com validade para todo o periodo de execucdo dos servigos,
mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

28.1 - caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

28.2- a garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada em conta bancéria
em favor do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA.

28.3 - seguro-garantia;

28.4- fianga bancaria.

29. No caso de rescisao do contrato, por culpa da licitante vencedora, ndo sera devolvida
a garantia, responsabilizando-se a licitante por perdas e danos causados ao Municipio de

SANTA BARBARA DO PARA, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

DO TERMO DE CONTRATO

30. Apo6s a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato.

30.1. O adjudicatario tera o prazo de 05(cinco) dias tuteis, contados a partir da data de
sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

30.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administragao podera encaminha-lo para assinatura,
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mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para
que seja assinado no prazo de 03 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento.

30.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

30.3. O prazo de vigéncia da contratacao ¢ de seis meses contados do recebimento da
ordem de servigos, prorrogavel na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5°, da Lei n° 8.666/93.
30.3.1. Previamente a contratagdo a Administragdo realizard consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26
de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

30.3.1.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, ¢ o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este deverd proceder ao seu
cadastramento, sem Onus, antes da contratagao.

30.3.1.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até¢ 05 (cinco) dias uteis, sob
pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

30.4. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢des de habilitagdao, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificacdo, para, ap6s a verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociagcdo e
comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das

sancoes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DOS SERVICOS

31. Caberd a licitante vencedora providenciar, junto ao CREA, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos servicos objeto da presente licitagdo, de
acordo com a legislagdo vigente.

31.1. O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo
formal com a licitante vencedora e devera ser o indicado na fase de habilitagao do certame
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licitatorio.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

32.A execucao dos servicos sera acompanhada e fiscalizada por Comissao designada pelo
Municipio de SANTA BARBARA DO PARA, permitida a contratagdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informagdes pertinentes a essa atribui¢ao, devendo:

32.1. promover as avaliagdes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e

32.2. atestar os documentos referentes a conclusao de cada etapa, nos termos contratados,
para efeito de pagamento.

32.3. Além do acompanhamento e da fiscalizagdo dos servigos, a Unidade de fiscalizacao
do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA ou outro servidor devidamente
autorizado podera, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

32.4. A licitante vencedora deverd indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo do
Municipio de SANTA BARBARA DO PARA, durante o periodo de vigéncia do contrato,

para representa-la sempre que for necessario.

33. A licitante vencedora devera manter no local da obra, durante a sua execucao, 01 (um)
engenheiro inscrito no CREA e aceito pelo Municipio de SANTA BARBARA DO
PARA, que na auséncia do responsavel técnico, se ndo for o proprio, para representa-la
sempre que for necessario.

33.1. O representante do Municipio d¢ SANTA BARBARA DO PARA anotari em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do dos servigos
mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

33.2. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do
Municipio de SANTA BARBARA DO PARA deverio ser solicitadas a seus superiores

em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.

DO RECEBIMENTO DA OBRA
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34. Apo6s concluida, a obra serd recebida provisoriamente pelo Municipio de SANTA
BARBARA DO PARA/PA, mediante termo circunstanciado, assinado pelo Municipio de
SANTA BARBARA DO PARA/PA e pela licitante vencedora partes, no prazo de até 10
(dez) dias uteis contados do recebimento da comunicagdo escrita encaminhada pela
licitante vencedora.

34.1. O recebimento definitivo da obra sera efetuado por Comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo méaximo de 30 (trinta) dias uteis, necessario a observacao, ou a vistoria
que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art.
69 da Lei n°® 8.666/93.

34.2. A obra somente sera considerada concluida e em condigdes de ser recebida, apds
cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela licitante vencedora e atestada sua

conclusio pelo Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA.

DA ATESTACAO DOS SERVICOS
35. A atestagdo das notas fiscais/faturas referentes as etapas dos servigos cabera ao Setor
competente do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA ou a servidor designado

para esse fim.

DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE E DA LICITANTE VENCEDORA

36. Cabera ao Municipio de SANTA BARBARA DO PARA, através da(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA:

36.1 - permitir o livre acesso dos empregados da licitante vencedora ao local da prestacao
dos servigos;

36.2 - prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Preposto ou Responséavel Técnico da licitante vencedora;

36.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos servicos de reforma e adequacdo, por
intermédio de Comissao para tanto formalmente designada;

36.4 - autorizar quaisquer servicos pertinentes a reforma e adequacao, decorrentes de
imprevistos durante a sua execucdao, mediante or¢amento detalhado e previamente

submetido e aprovado pelo Municipio de SANTA BARBARA DO PARA, desde que
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comprovada a necessidade deles;

36.5. rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes passadas pelo Municipio de SANTA BARBARA DO PARA ou com as
especificagdes constantes deste Edital;

36.6. solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagcdes
constantes deste Edital;

36.7- atestar as notas fiscais/faturas correspondentes e fiscalizar o servigo, por intermédio
de servidor do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA, especialmente designado

para esse fim.

37. Caberd a licitante vencedora:
37.1. ser responsavel, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes

da execucao dos servicos de reforma e adequacao, tais como:

a) salarios;

b) seguros de acidente;

¢) taxas, impostos e contribuigdes;

d) indenizagdes;

e) vales-refeicdo;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
37.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do Municipio de
SANTA BARBARA DO PARA/PA, porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o
orgao;
37.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa

ordem e as normas disciplinares do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA;
37.4 - responder pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO DE SANTA
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BARBARA DO PARA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execucdo da reforma e adequagdo, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pela(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
BARBARA DO PARA/PA;

37.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA, quando esses tenham
sido ocasionados por seus empregados durante a execucao dos servicos;

37.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infragcdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na execugao dos servicos;

37.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execucao do projeto, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

37.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos servigos:

a) no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda,
transgressoes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular
imediata comunicagéo escrita a0 Municipio de SANTA BARBARA DO PARA, de forma

a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do objeto deste certame.

37.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, os servicos efetuados referentes a reforma e adequacdo em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou dos materiais utilizados, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao;
37.10 - providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necesséaria a execu¢ao dos
servicos, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

37.11 - fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizagdo dos servigos;

37.12 - instalar uma placa de identificagdao da obra com os dados necessarios e na forma
da legislagdo pertinente;

37.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de execucao e, especialmente, ao seu final;

37.14 - prestar a garantia em relagdo aos servicos, exigida pelo presente Edital, conforme

o disposto no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93;
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37.15 - permitir, aos técnicos do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA ¢
aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, acesso as suas instalagdes e a todos os
locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto;

37.16 - comunicar ao Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA, por escrito,
qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessario;

37.17 - responsabilizar-se pela construcdo, opera¢do, manutencdo e seguranga do
canteiro de obras, vigilancia, organizacdo ¢ manutencao do esquema de prevencao de
incéndio, bem como outras constru¢des provisorias necessarias, conforme previsto nas
Especificagdes Técnicas;

37.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,
materiais e servicos pelo Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA ¢ pelos
atrasos acarretados por esta rejeicao;

37.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestacdo dos servicos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal
executados;

37.20 - providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a institui¢des ou fundacdes capacitadas para este fim,
quando do uso de similar ao descrito nas Especificacdes Técnicas, sempre que a
fiscalizagdo do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA julgar necessario;
37.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servicos a serem
realizados, apresentando-a a Unidade de fiscalizagdo do Municipio de SANTA
BARBARA DO PARA, quando solicitado;

37.22 - responsabilizar-se pela perfeita execucao e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

37.23 - submeter a aprovacdo da Comissdo fiscalizadora do Municipio de SANTA
BARBARA DO PARA, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsavel técnico que, porventura, venha a substituir o
originalmente indicado;

37.24 - submeter a Comissdo fiscalizadora do Municipio de SANTA BARBARA DO
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PARA as amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua
execucao, quando solicitado;

37.25 - garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados,
contados a partir da data da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme

artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro;

37.26 - durante o periodo de garantia, a licitante vencedora devera, sob pena de ser
incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacao realizada pelo
Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA, atender aos chamados da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA/PA no prazo méximo
de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial; e

37.27 - manter, durante toda a execugdo dos servicos em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacao exigidas

nesta TOMADA DE PRECOS.

38. Cabera, ainda, a licitante vencedora, como parte de suas obrigagoes:

38.1 - efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, em cumprimento ao disposto na Lei n° 6.496, de 07.12.77,;

38.2 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;

38.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;
e

38.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranca do

Trabalho.

DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

39. A licitante vencedora cabera, ainda:

39.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigacdes
sociais previstos na legislacdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio
com o Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA;

39.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes
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estabelecidas na legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer dos servigos ou em conexao com
eles, ainda que acontecido em dependéncia do Municipio de SANTA BARBARA DO
PARA/PA;

39.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionados a execucdo dos servigos, originariamente ou vinculados por prevencao,
conexao ou continéncia; €

39.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes

da adjudicacao desta TOMADA DE PRECOS.

40. A inadimpléncia da licitante, com referéncia aos encargos estabelecidos na Condi¢ao
anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Municipio de SANTA
BARBARA DO PARA, nem podera onerar o objeto desta TOMADA DE PRECOS, razdo
pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de

solidariedade, ativa ou passiva, com o Municipio de SANTA BARBARA DO PARA.

DAS OBRIGACOES GERAIS

41. Devera a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

41.1 - é expressamente proibida a contratagcdo de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA durante a vigéncia do contrato;
41.2 - expressamente proibida a veiculacao de publicidade acerca do contrato, salvo se
houver prévia autorizagio do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA; ¢

41.3 - é vedada a subcontratacdo total dos servigos objeto desta TOMADA DE PRECOS;
42 - a subcontratagdo parcial dos servigos so sera admitida se previamente autorizada pelo

Municipio de SANTA BARBARA DO PARA.

DO PAGAMENTO

43. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a licitante vencedora
solicitara ao Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA a medigio dos trabalhos
executados. Uma vez medidos os servigos pela fiscalizacdo, a licitante vencedora
apresentara nota fiscal/fatura de servigos para liquidacdo e pagamento da despesa pelo
Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -

Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09




_._—?-"

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA
;

UNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

Municipio de SANTA BARBARA DO PARA, no prazo de 10 (dez) dias contados da
apresentacdo dos documentos na Unidade de fiscalizagdo do Municipio de SANTA
BARBARA DO PARA.

43.1 - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagao;
43.2 - as medigdes serao efetuadas pela fiscalizagcdo, obedecendo-se o seguinte:

43.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando
serdo feitas as medi¢cdes pela Comissdo fiscalizadora do Municipio de SANTA
BARBARA DO PARA, considerando-se a fabricacdo e os servicos efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificagdes e os desenhos do
projeto;

43.2.2 - serao emitidos os Boletins de Medi¢@o dos Servicos, em duas vias, que deverao
ser assinadas com o De acordo do Responsével Técnico, o qual ficard com uma das vias;
43.2.3 - as medicdes deverao ser solicitadas pela licitante vencedora até o 3° (terceiro) dia
util do més subsequente e a fiscalizacao terd 02 (dois) dias uteis para executar a medi¢ao.
43.3 - A critério da fiscaliza¢do e no exclusivo interesse da Administragdo, as medigdes
poderao ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados
no canteiro da reforma. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento
sera o custo dos materiais e equipamentos constante das composi¢des de custos unitarios
apresentadas pela licitante vencedora:

43.3.1 - entende-se por custo a cotagdo de prego apresentada pela licitante vencedora nesta
TOMADA DE PRECOS menos o BDI contratual; ¢

43.3.2 - o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos servigos
relativos a mao-de-obra e respectivo BDI, serdo pagos apds a efetiva e completa aplicagdo
dos materiais e instalagdo dos equipamentos.

43.4 - as notas fiscais/faturas deverao ser emitidas e entregues pela licitante vencedora no
Setor Financeiro do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA, para fins de
liquidagdo e pagamento, até o dia 22 de cada més, de forma a garantir o recolhimento das
importancias retidas relativas a contribuicdo previdenciaria no prazo estabelecido na
alinea "b", inciso I, artigo 30, da Lei n® 8.212/91, e alteragdes posteriores.

43.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues no Setor Financeiro

do Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA em data posterior a indicada na
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Condicao acima, serd imputado a licitante vencedora o pagamento dos eventuais encargos
moratorios decorrentes.

43.5 - O pagamento dos servigos somente podera ser efetuado apds a apresentacdo da
nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n°
8.666/93, e verificagdo da regularidade da licitante vencedora junto a Seguridade Social

- CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - CRF.

44. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer, se acompanhada
dos comprovantes dos seguintes documentos:

44.1 - Registro da obra no CREA;

44.2 - Matricula da obra no INSS; e

44.3 - Relagao dos Empregados - RE.

45. O Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestacdo, os servigos executados, os equipamentos ou 0s
materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas condi¢des de funcionamento ou de

acordo com as especificagdes apresentadas e aceitas.

46. O Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA podera deduzir da importancia
a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacdes devidas pela licitante

vencedora nos termos desta TOMADA DE PRECOS.

47. Nenhum pagamento serd efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de
liquidag¢ao qualquer obrigacdo financeira e previdencidria, sem que isso gere direito a
alteracdo de precgos, compensacao financeira ou aplicagdo de penalidade ao Municipio de
SANTA BARBARA DO PARA/PA.

47.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o indice de
compensagdo financeira devido pelo Municipio d¢ SANTA BARBARA DO PARA/PA,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serd
calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:
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EM=I1xNx VP
Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) 1=(6/100) 1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

47.2 - A compensacdo financeira prevista nesta Condicdo serd incluida na fatura/nota

fiscal seguinte ao da ocorréncia.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

48. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatario que:

48.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

48.1.1. apresentar documentacao falsa;

48.1.2. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

48.1.3. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

48.1.4. nao mantiver a proposta;

48.1.5. cometer fraude fiscal,

48.1.6. comportar-se de modo inidoneo.

48.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condig¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de
lances.
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48.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragcdes acima discriminadas
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
48.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

48.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

48.4.1. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

48.4.2. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

48.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
48.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infragdo administrativa, como ato lesivo a administra¢ao publica, copias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

48.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

48.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

48.9. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente

judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.
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48.10. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de
1999.

48.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

48.10. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sangdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Projeto

Basico.

DA IMPUGNACAO

49.  Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracao,
o licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes
de habilitacdo, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que
tal comunica¢ao nao tera efeito de recurso.

49.1. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar
do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

49.2. Qualquer cidadao € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n°® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitacdo, devendo a
Administragdo julgar e responder a impugnacao em até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo
da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da referida Lei.

49.3. impugnagdao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail:
cplsantabarbara2022@gmail.com, ou por peticao dirigida ou protocolada no enderego

Rodovia Augusto Meira Filho, KM 17, s/n.

DAS DISPOSICOES GERAIS

50. A autoridade competente podera revogar a licitagdao por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
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provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

50.1. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a
contratagdo.
50.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacao de suas

propostas ¢ a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

50.3. A participagdo na licitacdo implica plena aceita¢do, por parte do licitante, das
condicdes estabelecidas neste instrumento convocatério ¢ seus Anexos, bem como da
obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nele contidas.

50.4. O atestado de visita técnica emitido pela Prefeitura Municipal de SANTA
BARBARA DO PARA devers ser anexado a documentagio do licitante, e devem estar
contidos no envelope de documentos de habilitagao.

50.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatorio exige divulgagao pelo mesmo
instrumento de publicagdio em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulacao das propostas.

50.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos,
desde que nao haja comunicac¢ao da Comissao em sentido contrario.

50.7. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficécia para fins de habilitacao e classificagao.

50.8. E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢ao do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informa¢ao que deveria constar no ato da
sessao publica.

50.9. Os licitantes, quando solicitados, deverdao disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
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correspondentes Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e

local em que foram executadas as obras e servi¢os de engenharia.

50.10. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratagao.
50.11. Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e
de seus anexos, o valor se limitard ao custo efetivo da reprodugdo grafica de tais
documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

50.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S¢ se iniciam e vencem 0s prazos em
dias de expediente na Administragao.

50.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

50.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus Anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

50.15. Os casos omissos serao dirimidos pela Comissao com base nas disposi¢des da Lei
n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

50.16. O Edital esta disponibilizado, na integra na sala da Comissdo Permanente de
Licitagdao no enderego Rodovia Augusto Meira Filho, KM 17, s/n, e também podera ser

lido e/ou obtido no endereco eletronico cplsantabarbara2022@gmail.com, portal do

jurisdicionado do TCM/PA, nos dias uteis, no horario das 08:00 horas as 13:00 horas,
mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerao
com vista franqueada aos interessados.

50.17. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Comarca do Municipio
de SANTA BARBARA DO PARA, com exclusio de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alinea "d" da
Constitui¢ao Federal.

50.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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ANEXOT - Projeto Basico;
ANEXO Il - Planilha Or¢amentéria;
ANEXO III - Minuta de Contrato;

ANEXO IV - Modelos de documentos exigidos (declaragoes);

SANTA BARBARA DO PARA - PA, 13 de abril de 2022.
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ANEXO1 - Projeto Basico
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1. INTRODUCAO

Trata-se do projeto Bésico de construcdo do sistema de isolado de abastecimento de agua da
Comunidade Ana Julia no Municipio de Santa Barbara do Para
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara cada item da planilha
orcamentaria, auxiliando assim a compreensao do projeto como um todo. Todo material empregado na obra
deve ser de qualidade indiscutivel e satisfazer todas as especifica¢bes dispostas em projeto e seus anexos.
Todos os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo

ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e a legislacdo vigente.

2. CONSIDERACOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, estabelecer diretrizes e fixar caracteristicas técnico-
construtivas a serem observadas na apresentacao das propostas técnicas, e na execugao das obras e servigos objeto,
além de estabelecer os principais topicos deste projeto, em detalhes eventualmente néo assinalados, que devem ser
executados de acordo com o padrédo da obra em questéo.

No caso de ddvidas relativas ao Projeto, os proponentes deverdo dirigir-se & FISCALIZACAO DA
CONTRATANTE (Prefeitura Municipal), onde as mesmas seréo esclarecidas.

A CONTRATADA devera indicar um engenheiro civil ou arquiteto responsavel, ou ainda, profissional
devidamente habilitado para responsabilizar-se pelos servicos objeto da presente licitacdo, conforme Resolugéo n°
218 de 29/06/73 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o qual apresentara
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), que devera estar presente no local da prestacdo de servigos, sempre
que necessario, bem como a critério da CONTRATANTE.

Os materiais a serem empregados na execucao do servigo estardo inclusos no prego do contrato, isto porque
o0 custo dos materiais esté efetivamente incluido, ndo sendo mera consideragdo por parte da CONTRATANTE.

No transcorrer da execucdo dos servigos, a CONTRATADA deverd, a suas expensas, remover as sobras dos
materiais inuteis para um local apropriado, escolhido pela fiscalizagéo da contratante, deixando as areas de servigo,
diariamente, devidamente limpas e em ordem. Os materiais Uteis e ndo aproveitados, deverdo ser entregues a
fiscalizacdo. A CONTRATADA procedera a remocédo de todo o equipamento que Ihe pertencer, e deixara o local
completamente limpo e desimpedido.

Ao término da obra, a CONTRATADA seré responsavel pela limpeza final.

Todos os materiais e suas aplicacGes devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT para cada caso e
ao projeto em particular, cabendo ainda certificagdes pelo INMETRO, ou seja, podera ser solicitado a
CONTRATADA a apresentagdo de certificado de conformidade técnica dos materiais empregados a luz das normas

vigentes.
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3. SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA fornecera todos os materiais, matérias-primas, insumos, equipamentos, mao de obra e
todas as ferramentas necessarias a execucdo dos trabalhos. Os servicos serdo executados por operarios
especializados e deverdo ser empregadas somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

A CONTRATADA indicard o Responsavel pela execu¢do do objeto desta licitacdo, bem como seu Mestre
de Obras, os quais se responsabilizardo pelo fiel cumprimento das especificacdes e condi¢bes neste elencado.

A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais serdo de primeira qualidade. A expressao “de
primeira qualidade” tem nas presentes especificag¢des, o sentido que lhe é dado no comércio; indica, quando existem
diferentes geracdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior.

E vedado o uso de material diferente do especificado, usado, danificado ou improvisado, em substituicio ao
tecnicamente indicado, assim como ndo sera tolerada a adaptagdo de pecas, seja por corte ou outro processo, de
modo a usé-las em substituicdo a peca recomendada e de dimensGes adequadas.

Quando houver material ou materiais especificados que, comprovadamente, ndo possam ser encontrados no
mercado ou ndo sejam mais fabricados, poderdo ser substituidos mediante autorizacdo expressa da fiscalizagdo da
contratante.

O estudo e aprovacgdo dos pedidos de substituicdo, sé poderdo ser efetuados quando cumpridas as seguintes

exigéncias:

¢ Declaracdo de que a substituicdo se fara sem dnus para a contratante;

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, de equivaléncia técnica do produto proposto ao especificado,
compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuados pelo
laboratério tecnoldgico as custas da CONTRATADA, a ser definido pela fiscalizagdo da contratante.

¢ No caso de impossibilidade absoluta de atender as especificacdes (o material especificado ndo sendo
mais fabricado, etc.) ficara dispensada a exigéncia do item de apresentacdo de provas, devendo o
material em substituicdo ser previamente aprovado pela fiscalizacdo da contratante que expedird um
“Termo de Substituicdo de Material”;

e Caso seja empregado material de preco inferior ao constante do orcamento oferecido pela
CONTRATADA, a diferenca sera abatida do primeiro pagamento que lhe for efetuado, ou da caucao,
se for o caso, efetivado através de Termo de Aditamento Contratual.

Qualquer servico executado de baixo padrdo com materiais de fornecedores ndo especificados, ou em
desacordo com o projeto, podera ser refeito por solicitacdo da fiscalizacdo da CONTRATANTE, sem 6nus, ou
prejuizo no prazo de entrega.

O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, nos termos da legislacdo vigente, a qualquer
tempo, a critério da CONTRATANTE, que fixara as implicacOes e acertos decorrentes, visando a boa continuidade

da obra.
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A fiscalizagdo da CONTRATANTE tera livre acesso, em qualquer tempo, ao local onde os trabalhos estejam
sendo preparados ou executados para a inspe¢do dos mesmos. Deverdo ser fornecidos os meios para tal inspecéo,
incluindo ensaios e outras informacdes, quando necessarias, a respeito de qualquer material empregado.

O transporte horizontal e vertical dos materiais e equipamentos até o local de instalagdo e uso serd de
responsabilidade da CONTRATADA.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o andamento da obra, sendo que antes do inicio dos
trabalhos, a CONTRATADA devera entrar em contato com a fiscalizagdo da CONTRATANTE, para apresentar o
seu plano de trabalho.

A CONTRATADA devera antes da execucdo, verificar as possiveis interferéncias com as redes locais
(elétrica, telefonia, l6gica e hidraulica), ficando sob sua responsabilidade, as eventuais alteragdes que o projeto
possa sofrer, tendo como base as informagGes fornecidas pela CONTRATANTE. Se porventura, dificuldades
imprevisiveis aparecerem no transcorrer dos servigos, estas serdo objeto de estudo da fiscalizacdo da
CONTRATANTE para eventual aditamento.

A empresa CONTRATADA devera atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras da Portaria
3214/78 do Ministério do Trabalho, com especial atencéo as seguintes normas: NR 4 (Servico Especializado em
Seguranca e Medicina do Trabalho), NR 5 (CIPA), NR6 (EPI), NR7 (Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional), NR9 (Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais), NR 11 (Transporte, movimentacéo,
armazenagem e manuseio de materiais), NR 18, especialmente, 18.18 (servi¢os em telhados), 18.23 (equipamentos
de protecéo individual), 18.28 ( treinamento).

O prazo maximo para execucao dos servigos sera de 12 (doze) meses corridos.

4. ESPECIFICACOES - OBRAS CIVIS
41. SERVICOS PRELIMINARES

A placa de obra em lona com plotagem gréfica serd 2,00 x 3,00m e devera ser capaz de resistir as
intempéries, durante o periodo da obra. A placa devera ser fixada no terreno, em local de facil visualiza¢do e
apoiada em estrutura de madeira. A placa deve conter informacGes da obra e autores conforme legislacédo vigente,
onde conste nome dos autores e co-autores de todos 0s projetos, assim como dos responsaveis pela execucao,
conforme art. 16 da resolugdo n.° 218 do CREA.

A limpeza e capinagem sdo o0s servicos de retirada de camada vegetal, rocagem de pequenas arvores, retirada
de tocos e raizes das arvores. Todo o mato devera ser cortado, juntado, removido e transportado para um local
adequado para o despejo. Os servicos de rocado e destocamento serdo executados de modo a ndo deixar raizes ou
tocos de arvore que possam prejudicar os trabalhos ou a prépria obra, podendo ser feitos manual ou mecanicamente.
Toda a matéria vegetal resultante do rocado e destocamento bem como todo o entulho depositado no terreno tera de

ser removido do canteiro de obras.
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A carga de entulho e material proveniente das demolicOes e ou limpeza do terreno sera feita manualmente
até o caminh&o basculante que o transportara e despejara em local adequado.

Os andaimes metalicos locados serdo em tubos ago carbono de 12 qualidade, didmetro de 48 mm com parede
de 3 mm de espessura com costura, no padrdo Dimm 2440, composto de painéis com 1,50m de base e de altura,
ligados através um travamento em X e também por um travamento interno diagonal, que garantam estabilidade;
devera ter escada fazendo parte do painel. A plataforma de trabalho devera ser acompanhada de guarda corpo e
rodapé garantindo uma maior seguranga. As pe¢as e montagem dos andaimes deverdo estar em conformidade com
padrdo NR18 do cddigo da construcéo civil, devendo ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com
seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos. Deverdo ser utilizadas bragadeiras que resistam a no minimo
700 Kg de escorregamento. O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado
e fixado de modo seguro e resistente. Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro.

A locacéo da obra devera ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e
métodos adequados), que devera implantar marcos (estacas de posi¢do) com cotas de nivel perfeitamente definidas
para demarcagdo dos eixos. A locagdo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que
envolvam o perimetro da obra. As tdbuas que compdem esses gquadros precisam ser niveladas, bem fixadas e
travadas, para resistirem & tens&o dos fios de demarcacéo, sem oscilar nem fugir da posig&o correta. E necessario
fazer a verificacdo das estacas de posicao (piquetes) das fundacdes, por meio da medida de diagonais (linhas tragadas
para permitir a verificagdo, com o proposito de constituir a hipotenusa de triangulos retangulos, cujos catetos se
situam nos eixos da locacdo), da precisdo da locagao dentro dos limites aceitaveis pelas normas usuais de construcao.

Devera ser construido um almoxarifado de 5,00 x 4,00m no canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, que tenha prateleiras. Este local é destinado a guarda de material e seu controle e distribuicdo para a
obra. E geralmente uma construcio proviséria tipo barracdo, onde sio abrigados os materiais que ndo devam ficar

expostos ao tempo, tais como o cimento, gesso, condutores elétricos, ferragens, tintas, portas, janelas, grades etc.

4.2. MOVIMENTACAO DE TERRA

Para inicio da execucdo da fundagdo da obra, sera realizado o servico de escavagdo das sapatas/blocos com
largura e comprimento de 1,40m e altura de 1,80m. A execucgdo dos trabalhos de escavac¢Ges obedecerd, além do
transcrito nesta especificacdo, todas as prescri¢des da NBR 6122. Cabera a CONTRATADA executar escavacdo de
areas especificas para possibilitar a realizacdo de seus trabalhos. A escavacdo deverd sempre ser executada com o
uso de equipamentos e ferramentas adequados.

O reaterro sera executado apds a concretagem das sapatas/blocos, sendo totalmente compactado com
material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas e compactadas. A compactagdo devera ser feita
por processo mecanico com sapos mecanicos ou rolo compactador até atingirem um grau de compactagdo pelo

menos igual aos solos adjacentes ou grau descrito em projeto.
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4.3. FUNDACOES

Nas areas escavadas para implantacdo das sapatas/blocos além de ser convenientemente apiloado e nivelado
ird receber um lastro de concreto com uma camada de 5cm de concreto ndo estrutural utilizando 150kg de
cimento/ms3, areia e brita n.° 1. Essa camada de concreto serd como isolante para que a fundacdo ndo repouse
diretamente sobre o solo.

Para as sapatas/blocos de dimensdes 140 x 140cm e h=30cm e vigas baldrames 20x40cm serdo usadas
formas de madeira compensada resinada de e=25mm. Para os arranques dos pilares de 40x40cm serd forma de
madeira compensada resinada de e=17mm.

As formas deverdo seguir as dimensdes dos elementos estruturais descritos em projeto estrutural. As formas
a serem empregadas deverdo ser planas, lisas e sem trincas. Estas deverdo ser previamente pintadas com
desmoldante e montadas de forma a garantir um espagamento constante entre as duas faces e as juntas da forma
deverdo ser devidamente vedadas de modo a evitar deslocamentos ou deformac@es evitando-se vazamento de nata
de cimento quando do seu preenchimento. A execugdo das formas e seus escoramentos deve garantir nivelamento,
prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondula¢fes na superficie do
concreto acabado: a Contratada devera dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de acordo com os
esforgos e por meio de elementos de resisténcia adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do
adensamento. As cotas e niveis devem obedecer, rigorosamente o projeto executivo de estrutura. Utilizar amarragoes
passantes na peca a ser concretada protegidos por tubos plasticos, para retirada posterior.

No interior das formas deverd ser colocado armadura em aco CA-50 (armagdo secundaria) e CA-60
(armadura principal), em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e
determinagdes da NBR 6118.

Deverdo ser evitadas barras de aco estocadas inadequadamente por longo tempo devido as alteracfes de
didmetro induzidas por corrosdo e oxidacdo. As barras deverdo estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquicios
de materiais graxos e 6leos nas superficies, a fim de evitar deficiéncias de aderéncia ao concreto. O aparelhamento
das barras devera atentar para os diametros de dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR 6118, para evitar
escoamento e fragilizagdo antes da introducéo dos carregamentos de servico.

Depois de montadas as armaduras deverdo manter suas posi¢des de projeto sem deformacdes até e durante
a concretagem, de maneira a desempenhar suas funcGes nas se¢fes de concreto. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para providenciar o cobrimento protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de
pele, e extremidade das barras retas, a fim de garantir vida Gtil compativel com os niveis de agressdo do ambiente
em que a pega estad inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural arquiteténico com acabamento “a
vista”. Deve-se considerar a rigidez da armadura e as caracteristicas do elemento estrutural na definicdo do

espacamento e distribuicao dos espacadores.
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A colocacdo dos espacadores deverd ser feita anteriormente ao pedido de verificagdo e liberacdo para
concretagem. Nao cometer excessos na aplicacdo de liquidos desmoldantes, sob pena de prejudicar seriamente 0
cobrimento protetor das armaduras.

O concreto deve ser langado logo apds a mistura, ndo sendo permitido entre o fim deste e o do langamento,
intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipotese se fara langamento ap6s o inicio da pega. O concreto devera
ser lacado o mais proximo possivel de sua posicdo final, evitando-se incrustacdo de argamassa nas paredes das
formas e nas armaduras. A altura de queda livre ndo poderé ultrapassar 2 m de altura. O concreto para estrutura terd
resisténcia a compressdo de fck>=30Mpa, com cimento, areia e brita 1, slump +/- 1, usinado em centrais de concreto
devidamente habilitada e homologadas. Este devera ser adensado com vibrador continua e energicamente cuidando
para que este preencha todos os cantos da férma evitando-se que formem ninhos ou haja segregacéo dos agregados
por uma vibragdo prolongada. O concreto deve ser devidamente lancado por bombeamento e adensado na forma
com mangote evitando completamente a inclusdo de outro tipo de material durante a moldagem bem como tomar
os devidos cuidados com a superficie de concreto apds a cura em caso de junta de concretagem. Os agregados
graddos (britas 1) ndo deverdo conter po-de-pedra, bem como a areia a ser utilizada ndo devera conter impurezas,
devendo ambos ser de boa qualidade e de preferéncia proveniente.

As vigas de fundagéo deverdo receber impermeabilizacdo com 2 deméos adequado para estrutura enterrada.
As laterais e respaldo das vigas de fundacdo devem ser cobertos, bem como as duas primeiras fiadas de tijolo
ceramico. A érea a ser tratada devera estar isenta de corpos estranhos (pedagos de madeira, ferro etc), po, graxa ou
6leos. Apbs a remogdo das impurezas, deve-se jatear a area com agua em abundancia para que certificacdo da
retirada de qualquer outro material. A aplicacdo pode ser feita com rolo ou trincha, sendo a primeira demédo com
bastante material, uma vez que o concreto absorve parte dele. Ap6s 4 a 6h devera ser aplicada a segunda deméo e

assim finalizar o processo de impermeabilizagéo.

4.4. ESTRUTURAS

Para os pilares de 40x40cm sera forma de madeira compensada resinada de e=17mm. J& para as vigas ora
de 20x40 e ora de 20x50cm (dependendo do nivel) serdo usadas formas de madeira compensada resinada de
e=17mm.

As férmas deverdo seguir as dimensdes dos elementos estruturais descritos em projeto estrutural. As férmas
a serem empregadas deverdo ser planas, lisas e sem trincas. Estas deverdo ser previamente pintadas com
desmoldante e montadas de forma a garantir um espagamento constante entre as duas faces e as juntas da forma
deverdo ser devidamente vedadas de modo a evitar deslocamentos ou deformagdes evitando-se vazamento de nata
de cimento quando do seu preenchimento. A execugéo das formas e seus escoramentos deve garantir nivelamento,
prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondula¢Ges na superficie do
concreto acabado: a Contratada devera dimensionar os travamentos e escoramentos das formas de acordo com 0s

esforgos e por meio de elementos de resisténcia adequada e em quantidade suficiente, considerando o efeito do
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adensamento. As cotas e niveis devem obedecer, rigorosamente o projeto executivo de estrutura. Utilizar amarragdes
passantes na peca a ser concretada protegidos por tubos plasticos, para retirada posterior.

No interior das férmas deverd ser colocado armadura em aco CA-50 (armacdo secundaria) e CA-60
(armadura principal), em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e
determinagdes da NBR 6118.

Deverdo ser evitadas barras de aco estocadas inadequadamente por longo tempo devido as alteracGes de
didmetro induzidas por corrosdo e oxidacdo. As barras deverdo estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquicios
de materiais graxos e 6leos nas superficies, a fim de evitar deficiéncias de aderéncia ao concreto. O aparelhamento
das barras devera atentar para os diametros de dobramento de cada bitola, preconizados pela NBR 6118, para evitar
escoamento e fragilizacdo antes da introducéo dos carregamentos de servico.

Depois de montadas as armaduras deverdo manter suas posi¢Ges de projeto sem deformagdes até e durante
a concretagem, de maneira a desempenhar suas fungdes nas se¢es de concreto. Cuidados especiais deverdo ser
tomados para providenciar o cobrimento protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de
pele, e extremidade das barras retas, a fim de garantir vida Gtil compativel com os niveis de agressdo do ambiente
em que a peca estd inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural arquitetonico com acabamento “a
vista”. Deve-se considerar a rigidez da armadura e as caracteristicas do elemento estrutural na defini¢do do
espacamento e distribuicdo dos espacadores.

A colocacdo dos espacadores devera ser feita anteriormente ao pedido de verificagdo e liberacdo para
concretagem. Nao cometer excessos na aplicacdo de liquidos desmoldantes, sob pena de prejudicar seriamente o
cobrimento protetor das armaduras.

O concreto deve ser lancado logo apés a mistura, ndo sendo permitido entre o fim deste e o do langamento,
intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hipdtese se fara langamento ap6s o inicio da pega. O concreto devera
ser lacado o mais proximo possivel de sua posicdo final, evitando-se incrustacdo de argamassa nas paredes das
formas e nas armaduras. A altura de queda livre ndo poderéa ultrapassar 2 m de altura. O concreto para estrutura tera
resisténcia a compressdo de fck>=30Mpa, com cimento, areia e brita 1, slump +/- 1, usinado em centrais de concreto
devidamente habilitada e homologadas. Este devera ser adensado com vibrador continua e energicamente cuidando
para que este preencha todos os cantos da férma evitando-se que formem ninhos ou haja segregacéo dos agregados
por uma vibragdo prolongada. O concreto deve ser devidamente lancado por bombeamento e adensado na forma
com mangote evitando completamente a incluséo de outro tipo de material durante a moldagem bem como tomar
os devidos cuidados com a superficie de concreto ap6s a cura em caso de junta de concretagem. Os agregados
graudos (britas 1) ndo deverdo conter p6-de-pedra, bem como a areia a ser utilizada ndo devera conter impurezas,
devendo ambos ser de boa qualidade e de preferéncia proveniente.

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura com textura de rolo acrilica sobre superficie de

concreto, com uma demé&o, conforme indicagdo no projeto. A superficie devera ser raspada ou lixada ou escovada
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com uma escova de aco para retirada de excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos. Caso apareca
imperfeicOes na superficie devera ser corrigido pequenas com enchimento.
Seré de responsabilidade da CONTRATADA todos 0s materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios

para a perfeita execugdo dos servicos acima discriminados.

4.5. SERRALHERIA

O material utilizado no guarda-corpo sera de aco galvanizado. O guarda-corpo deve ser fixado sempre em
concreto armado. Recomenda-se que a profundidade minima de penetracdo dos elementos de fixag¢do (ancoragens)
ao concreto ndo seja inferior a 90 mm, independentemente da espessura de eventuais revestimentos. Devera ser
executado um montante para fixacdo na base de apoio do guarda corpo com distdncia maxima um do outro de 1,20
m, 0 mesmo serd de tubo de a¢o galvanizado com tubo circular de @ 1.1/4”, travessa superior de @ 1.1/2”, gradil
formado por tubos horizontais de @1” e verticais de @ 3/4". A altura minima do guarda-corpo, considerada entre o
piso acabado e a parte superior do peitoril, deve ser de 1,10 m, conforme detalhe do projeto em anexo.

Todos os guarda corpos deverdo estar pintados com tinta anti-ferrugem. As fixagbes devem ser
dimensionadas de forma a garantir o desempenho do guarda-corpo nos ensaios previstos nos anexos A a C da ABNT
NBR 14718/2001. No caso de o guarda-corpo sofrer algum dano ou apresentar componentes soltos, nos casos em
que nao for constatado mal uso pelos usudrios, durante a sua utilizacdo, a empresa executora devera se prontificar
a verificar as condigbes dos componentes e sistemas de fixacdo para providenciar a manutencdo corretiva ou,

eventualmente, substituicéo.

4.6. INSTALACOES HIDRAULICAS DA CAIXA D’AGUA
Em cima da laje do pértico de concreto armado seré colocado dois reservatorios em fibra de vidro com

capacidade de 30.000L que devera ter fazer a ligacéo da rede de distribuicdo, composta por acessorios hidraulicos
de PVC como: Curvas de 90° de 85 e 100mm, tubos de 85 e 110mm, té 85 e 110mm, adaptador com flanges livres
de 85mm x 3” e 110mm x 4”, registro de gaveta bruto 3" e 4”, unides, buchas de reducao, adaptadores e fixadores

de tubulacdo, conforme descrito em projeto hidraulico.

4.7. INSTALACOES HIDRAULICAS DO POCO
A perfuracdo do poco tubular de até 50m seré através de maquina perfuratriz do tipo rotativa com perfuragdo

do tipo 6” de diametro e uso de broca triconica diamantada, com cisterna de lama para lavagem de material da
escavacao do poco.

Com a elevacdo da sonda de perfuracdo sera procedida a descida ordenada dos revestimentos e filtros
geomecanico, utilizando centralizadores em intervalos previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em
contato com a parede de perfuracdo. Os filtros deverdo ser instalados em posices frontais aos aquiferos
considerados promissores no perfil estratigraficos. O revestimento evita que os filtros entrem em contato direto com

a parede de perfuracao.
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Apos a colocagdo dos tubos e seus devidos acessorios hidraulico em aco galvanizado tais como: tubos,
flanges, curvas, luvas, registro, etc. Deverd também ser instalado uma moto bomba de até 10CV e hman75 a 80m e
vazdo Q=25,4 a 48md/h.

Depois de concluido todos os servigos do poco, deveré ser construida uma laje de concreto armada, fundida
no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma deverd apresentar inclinagcdes do centro da borda a fim de evitar
infiltragdes de &guas superficiais.

Lembrando que devera ser realizada com o uso de compressor de alta presséo (sistema airlift), a limpeza
inicial para a retirada de sélidos e particulas ndo desejadas. Depois deverdo ser utilizados produtos quimicos
dispersantes destinados a desincrustar os filtros e promover o desenvolvimento do poc¢o, assim como agregar as
particulas finas existentes e sélidos ndo desejados a limpeza do poco é feita no periodo de seis meses, a segunda em

um ano, gerando custos, ficando assim por conta do contratante.

4.8. INSTALACOESELETRICAS

4.8.1. Elétrica
Para 0 padrdo de entrada sera instalado uma caixa de derivagdo com barramento polifésico, conforme

diretrizes da concessionéaria de energia.

A instalacéo elétrica sai do medidor/padrdo de entrada via subterraneo por eletrodutos rigidos PVC 25mm
até a caixa de distribuicdo em chapa de ago galvanizado para 24 disjuntores e barramento trifasico na casa de
bombas.

Os circuitos se distribuem entre iluminacéo, tomadas e bombas, sendo: A fiacdo dos circuitos de tomadas e
iluminacdo em cabo de cobre de #1,5mm e #2,5mm? antichama e disjuntor monopolar de 10 a 16A; A fiacdo do
circuito da bomba submersa serd em cabo de cobre de #6mm?2 antichama e o disjuntor bipolar de 60A.

Para passagem das fiaces serdo instados eletrodutos de PVC rigido de 25mm no solo e PVC flexivel em
paredes.

No solo devera ser empregada caixas de derivacao em: Todos 0s pontos de entrada ou saida dos condutores
da tubulacéo, exceto nos pontos de transicdo ou passagem de linhas abertas para linhas em eletrodutos, os quais,
nestes casos, devem ser rematados com buchas ; E para dividir a tubulagdo em trechos ndo maiores do que 15m
internos e 30m externo; As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessiveis e ser providas de tampas.
As caixas subterraneas serdo de alvenaria 50x50x50cm, revestidas com argamassa ou concreto, impermeabilizadas
e com previsao para drenagem. Deverdo ainda, ser cobertas por tampas convenientemente calafetadas, para impedir
a entrada de agua e corpos estranhos

Nas paredes s@o instaladas caixas metalicas de 4x2” que serdo locais de interruptores e tomadas em altura

de 1,30m conectadas por eletroduto corrugado flexivel de 25mm.

4.8.2. Automagdo
O sistema de automag&o conta com a instalacdo de um bomba submersa trifasica 220V e poténcia de 7,5CV

para auxilio na captacdo de agua e ligada no quadro de comando da bomba com partida direta 220V.
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4.8.3. SPDA
As caixas de inspecao de aterramento serdo em concreto pré-moldada. A caixa devera ter dimensdes internas

minimas de 35 cm de profundidade e diametro de 30 cm. No fundo da caixa de passagem devera ser colocada uma
camada de brita N° 2 de 10 cm. As caixas devem integras, firmes a solo garantindo a durabilidade da mesma, pois
sera necessario que no futuro ajam inspecoes e medicdo da resisténcia de aterramento. As tampas das caixas de
inspecéo de aterramento deve ser Tampas Reforgcada de A¢o Fundido com Escotilha com didmetro de 30 cm. Estas
caixas de inspecdo de aterramento devem permanecer sempre Visiveis e ndo podem ser cobertas por qualquer tipo
de material (terra, brita) e etc. Dentro das caixas de inspecao de aterramento devera existir um Conector de Medicéo
de liga de Bronze de alta resisténcia mecanica com 4 parafusos de aperto, para cabos de cobre nu de secéo # 35
mmg.

O sistema de protecdo utilizado, foi uma composicdo por captadores tipo Franklin, onde estes estdo com
seus captores espacados a uma média de distancia de 5 metros. A malha superior devera ser composta de barra chata
de aluminio 7/8” x 1/8” sendo fixadas na estrutura do telhado e na alvenaria quando for o caso.

Dentro de cada caixa de inspecdo de aterramento devera ser cravada uma haste de aterramento com
dimensdes minimas de 5/8” x 2,40 m, com camada de cobre de 254 microns. Nos pontos indicados devera ser
cravada haste de aterramento. Todas das conexdes entre cabos de haste de aterramento devem ser feitas atraves de
solda exotérmica apropriada para a conexao.

Na malha de captagdo as descidas serdo interligadas através de cabos de cobre nu com secéo #16,00 e #35,00
mmg2, conforme projeto elétrico, no anel superior e inferior serdo conectados com solda exotérmica.

49. CERCAMENTO

O cercamento serd feito para protecdo da area onde serd realiza a obra. Para esse servi¢o de cerramento
devera ser escavado valas para as vigas baldrames, com dimensdes iguais as descritas em projeto estrutural. A
execucdo dos trabalhos de escavagOes obedecerd, além do transcrito nesta especificagdo, todas as prescri¢bes da
NBR 6122. Caberd a CONTRATADA executar escavagdo de areas especificas para possibilitar a realizago de seus
trabalhos. A escavagéo devera sempre ser executada com o uso de equipamentos e ferramentas adequados.

O concreto deve ser langado logo apds a mistura, ndo sendo permitido entre o fim deste e o do langamento,
intervalo superior a uma hora. Em nenhuma hip6tese se fara langamento ap6s o inicio da pega. O concreto devera
ser lacado o mais proximo possivel de sua posicdo final, evitando-se incrustacdo de argamassa nas paredes das
formas e nas armaduras. O concreto para estrutura tera resisténcia a compressao de fck>=30Mpa, com cimento,
areia e brita 1, slump +/- 1, usinado em centrais de concreto devidamente habilitada e homologadas. Este devera ser
adensado com vibrador continua e energicamente cuidando para que este preencha todos os cantos da férma
evitando-se que formem ninhos ou haja segregacao dos agregados por uma vibracdo prolongada. O concreto sera
lancado com auxilio de jericas. Os agregados graudos (britas 1) ndo deverdo conter p6-de-pedra, bem como a areia

a ser utilizada ndo devera conter impurezas, devendo ambos ser de boa qualidade e de preferéncia proveniente.

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17 e CEP: 68.798-000 e Santa Barbara do Para e Para e Brasil. Péagina 12 de 16
CNPJ: 83.334.698/0001-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Para execucdo das paredes sera usado tijolos cerdmicos de oito furos 19x19x39cm, de primeira qualidade,
bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme.

Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, se assentado o0s blocos em amarracdo. Durante toda
a execucdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa
de cimento, areia e “vedalit” e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura. O encontro da alvenaria
com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerdmicos macigos levemente inclinados, ou
com argamassa expansiva, somente uma semana apos a execucdo da alvenaria.

As paredes receberdo chapisco e massa Unica como revestimento primario antes da aplicacdo da pintura
texturizada.

No revestimento primario das paredes — chapisco, serdo aplicados em todas as paredes novas, com
argamassa de cimento e areia na proporgdo de 1:4 e convenientemente curados e com as seguintes caracteristicas:
Cimento com fabricacéo recente; Areia sendo isenta de torrdo de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, cloreto
de sodio, etc. Agua devera ser limpa, isenta de dleos, acidos, alcalinidade, materiais organicos, etc (agua potavel é
satisfatdria). A superficie devera ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais devem ser dosados
a secos. Tempo maximo de utilizagdo apos o contato da mistura com a &gua 2 h e 30 min e desde que ndo apresente
nenhum sinal de endurecimento.

A massa Unica s6 seré iniciada ap6s a completa pega do chapisco. A massa Unica de cada plano de parede
s0 seré iniciada depois das paredes apresentar-se limpas, sem nenhum tipo de sujeira. Sua espessura serd de 15 mm
(quinze milimetros) no méaximo. Traco: 1:4,5.

Os mourdes que compordo o cercamento, serdo do tipo ponta virada e terdo 2,60m de altura reta e 0,40m de
curva, devem ser posicionados pelo alinhamento definido no projeto, aterrados no minimo 50cm e fixados com
concreto de fck=15MPA. O espagamento entre cada mourao devera ser de 2,00m. Por esses mourdes deverao passar
4 (quatro) fios de arame farpado. A execuc¢do da cerca de arama devera seguir a NBR 7176 — Mourdes de Concreto
Armado para Cercas de arame farpado.

Para entrada na area de intervencao do projeto, sera instalado um portdo de dimensoes descritas em projeto
arquitetnico e devera ser em de tubo em ago galvanizado, incluindo todas as ferragens e pintura anticorrosiva.

Os servicgos de calcamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual serd executada a calgcada nas
dimensGes indicadas em projeto. A superficie de fundacdo do calgamento deve ser devidamente regularizada, de
acordo com a se¢do transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo
deve apresentar solos que contenham substancias organicas, e sem quaisquer problemas de infiltragdes d'agua ou
umidade excessiva. A superficie preparada para a execucgdo do calgamento deve estar bem compactada. As calcadas
serdo executadas em concreto armado, com espessura de 6 cm, conforme planilha orcamentéria e projetos. Devera
ser prevista junta de dilatacdo a cada 1,20m, com o objetivo de serem geradas trincas de dilatacdo. Tal junta podera

ser cortada com serra, com o concreto ainda em processo de cura ou moldada in loco com sarrafos de madeira
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Antes de langar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O concreto é
lancado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de
comprimento aproximado de 1,50m.

As paredes de alvenaria do cercamento receberdo uma pintura texturizada nas cores A DEFINIR pela
contratante, assim como lembrar que antes de aplicar a pintura, € necessario a aplicacdo de fundo selador acrilico

em duas demaos em todas as &reas que houver revestimento de reboco/embogo/massa Unica.

4.10. CASA DE BOMBAS

A casa de bombas sera vedada com tijolos ceramicos de oito furos 19x19x39cm, de primeira qualidade, bem
cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme. E cobogds de concreto de dimensdes 7x50x50cm.

Deve-se comecar a execugdo das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarragéo. Durante toda
a execucao, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa
de cimento, areia e “vedalit” e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura. O encontro da alvenaria
com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos cerdmicos macigos levemente inclinados, ou
com argamassa expansiva, somente uma semana apos a execucgao da alvenaria.

As paredes receberdo chapisco e massa Unica como revestimento primario antes da aplica¢do da pintura
texturizada. No revestimento primario das paredes — chapisco, serdo aplicados em todas as paredes novas, com
argamassa de cimento e areia na proporcdo de 1:4 e convenientemente curados e com as seguintes caracteristicas:
Cimento com fabricacdo recente; Areia sendo isenta de torrdo de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, cloreto
de sddio, etc. Agua devera ser limpa, isenta de 6leos, acidos, alcalinidade, materiais organicos, etc (agua potavel é
satisfatoria). A superficie devera ser limpa com vassoura e molhada posteriormente. Os materiais devem ser dosados
a secos. Tempo maximo de utilizacéo ap6s o contato da mistura com a dgua 2 h e 30 min e desde que ndo apresente
nenhum sinal de endurecimento.

A massa Unica s6 serd iniciada ap6s a completa pega do chapisco. A massa Unica de cada plano de parede
s0 serd iniciada depois das paredes apresentar-se limpas, sem nenhum tipo de sujeira. Sua espessura sera de 15 mm
(quinze milimetros) no méaximo. Trago: 1:4,5.

Para executar o piso, devera ter uma camada niveladora, apds o aterro bem compactado, realizar o contrapiso
de concreto magro, trago 1:3:6, com espessura de 5 cm, com superficies niveladas e com acabamento fratachado,
formando quadros retangulares, com junta de dilatacdo esquadrejadas e alinhadas. O nivel de cada quadro, a ser
colocado, devera observar o tipo de pavimentacao.

Na camada impermeabilizadora e regularizadora proceder das seguinte forma:

a) Apos deformada a viga de fundagdo, seré nivelado o solo interno e retirados possiveis elementos
orgénicos. Havendo necessidade de aterro, 0 mesmo serd feito com terra propria para este fim,

rigorosamente compactado, com AGU;
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b) Contrapiso/lastro de concreto ndo estrutural, o nivel do contrapiso coincide com o nivel de respaldo
da viga de fundagdo. O contrapiso serd executado em concreto E=5 cm e impermeabilizado com
Sika ou similar;

c) Regularizacdo de piso/base em argamassa traco 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm,
preparo mecanico.

No piso seré instalado revestimento ceramico do tipo placa esmaltada, alto trafego de 45 x 45 cm. Devera
ser de primeira qualidade, classificacdo quanto a resisténcia a abraséo PEI 4, resisténcia a manchas 4 (boa facilidade
de remocdo de manchas). Colado com argamassa industrializada flexivel tipo AC |1, sobre camada de regularizacdo
de cimento e areia média, traco 1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo
menos 14 dias. A largura das juntas devera ser de acordo com as recomendacdes do fabricante do piso utilizado. O
rejunte, na cor branca, preta ou cinza, devera ser de primeira qualidade, flexivel e possuir antifungos. Devera ser
aditivado com Adimax, ou similar.

Para entrada da casa de bomba, seré instalado um portdo de dimensdes descritas em projeto arquiteténico e
devera ser em de tubo em ago galvanizado, incluindo todas as ferragens e pintura anticorrosiva, bem como portas
em madeira de lei de dimensdes descritas em projeto arquitetonico, incluindo todos os seus acessoérios tais como
ferragens, pintura.

Nas paredes ja com massa Unica serdo aplicados pintura, entretanto, deve-se atentar que antes de aplicar a
pintura, é necessario a aplicacdo de fundo selador acrilico em uma ou duas demaos em todas as areas que houver
revestimento de reboco/embogo/massa Unica.

A pintura sera aplica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de &gua. A primeira demdo servira como
seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma
demdo e outra deverdo ser observados intervalo minimo de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas
dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentagéo dos pigmentos
e componentes mais densos.

Para a cobertura é considerada laje pré-moldadas em concreto armado e devera ter projeto préprio e
ART do responsavel técnico pelo seu projeto, fabricacdo e montagem. As vigotas serdo do tipo trelicado,
dimensionadas de acordo com o vaos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em cerdmica, com

armadura negativa, capa em concreto com espessura minima de 4 cm e fck = 25 Mpa.

CLORADOR

O clorador deverd atender a vazdo especificada no dimensionamento, inclusive deverdo ser fornecidas
pastilhas para atender os primeiros meses de funcionamento do sistema. O sistema de cloragdo devera ser
devidamente fornecido e instalado conforme determina o projeto, sendo que deverdo ser observadas as

recomendacdes do fabricante, e bem como devera ser entregue dosado e em perfeito funcionamento. Tubos e
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Conexdes: O assentamento dos tubos PVC, deverdo obedecer as normas da ABNT pertinentes, as recomendagdes
de projeto e o do fabricante e critérios da Fiscaliza¢do. As curvas, tés e reducbes ou quaisquer conexdes que altere
as condigdes do fluxo ou pressdo da tubulagdo ou mesmo o interrompa, deverdo ser convenientemente ancoradas

por meio de bloco de concreto, de acordo com os desenhos e critério da Fiscalizagéo.

5. GARANTIA e OBSERVACOES

As empresas deverdo oferecer garantia pelo periodo minimo de 12 (doze) meses dos servicos e produtos,
apos a aprovagdo dos mesmos por parte da fiscalizacdo da CONTRATANTE, através do Termo de Recebimento
Provisério.

Servicos ndo especificados: Os servicos omissos ou hao especificados nesse documento serdo resolvidos de
acordo com o padréo geralmente adotado para esse tipo de construcdo. Os detalhes, mesmo os ndo especificados,
mas que fizerem parte da arte de bem construir e, 0s que sdo de praxe, serdo executados da melhor forma
aconselhada pela técnica e pela prética.

Na hipdtese de falta de materiais previstos, ou no surgimento de novos materiais, poderao ser alterados pelo
executor da obra, de acordo com orientagdes da fiscalizagéo, substituindo-se os materiais especificados por outros

de padréo igual ou superior.

Adeilton Sousa de Amorim
Engenheiro Civil
RNP: 151253708-0 CREA/PA
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CONSTRUGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

L E G E N D . Localidade: Santa Barbara do Para - PA
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PREFEITURA MUNICIBAL DE

SANTA RAREARA DO PARA

Riritoe cormLruind uen e taengo, ua noua NiStr

DETALHE: PROJETO:
MURILO ANDRE SANTOS ROCHA
- Piso em revestimento ceramico, cor branca, PEI-V, rejunte grafite. PLANTA BAIXA murilosrocha@hotmail.com
& - Forro PVC com laminas de | OOmm, cor branco gelo, fixado em estrutura de madeira. GESTOR: RESPONSAVEL TECNICO: DATA MAIO/2021 ESCAA 175 ‘
PRANCHA:
@ - Paredes com rodapé ceramico de h=7cm e rejunte grafite; Pintura acrilica branco gelo até o teto. _
" e ’ VARCOS LERD COLARES POELTON SOUSA DE AR ARQ_REL_01/05
refeito Municipal ngenneiro Civil - _ -_
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- Piso em revestimento ceramico, cor branca, PEI-V, rejunte grafite.

& - Forro PVC com laminas de | O0Omm, cor branco gelo, fixado em estrutura de madeira.
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DATA:

MAI0/2021 1175

ESCALA: ‘

PRANCHA:

ARQ_REL 03/05 jJ




LAYER

lcoR|Esp

Todas

ayer-08

arede-30

Srut32

uro-36

ob-170 20
ongelar

View

A3

=L 11

Caixa D'agua em Fibra

capacidade de 20.000L

Laje em concreto
armado

Viga em concreto
armado
Pilar em concreto
Cobertura em laje de armado
concreto prémoldado
Q / — Tela de arame
o galvanizado
— Arame farpado
0.30 | (3 fiadas)
| Srara — :l — Moirdo em
* ' concreto — Parede em
G AJ L alvenaria
”—o‘ [ M T CASA DE BOMBA 1 n g ]
- § Calcada de
=) § [ ]
S HALL CASA DE BOMBA
L TERRENO - TERRENO
Esc.:1/75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA o
o SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA - SEINF i 1
OBRA A A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONSTRUGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTA AR B0 Pand
DETALHE: PROJETO:
CORTE 0f R oot roman o OCHA
GESTOR: RESPONSAVEL TECNICO: DATA

MAI0/2021 1175

ESCALA: ‘

MARCOS LEAO COLARES

Prefeito Municipal

ADEILTON SOUSA DE AMORIM

Engenheiro Civil - CREAIPA 1512637080

™ ARQ_REL_04/05 J
7,




GUARDA CORPO - DETALHES
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SERVICOS AREA/QD
Muro em Alvenaria 53,20 m?
Moirées em Concreto 22 Unidades
Tela Galvanizada 53,20 m*?
Arame Farpado 212,80 metros

0.30

DISCRIMINACAO

SERVICOS P1
Tubo Galvanizado 22"
Tela de Arame Galvanizado 6 M? 2,40 M?
12 BWG (3 X 2,00) | (1,20 X 2,00)

¢/ Ferragens e estacamento
com pilarete 0,10x0,10x2,50

Cabo de Ago Zincado
d= 6,4 mm — 1/4"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA - SEINF

OBRA:

CONSTRUGAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Localidade:Santa Bérbara do Paré - PA

FREFEITURA MUNICIPAL DE

& - Forro PVC com laminas de | OOmm, cor branco gelo, fixado em estrutura de madeira.

@ - Paredes com rodapé ceramico de h=7cm e rejunte grafite; Pintura acrilica branco gelo até o teto.

DETALHE PROJETO:
PLANTA DE DETALHES MURILO ANDRE SANTOS ROCHA
murilosrocha@hotmail.com

GESTOR: RESPONSAVEL TECNICO: DATA: ESCALA:

MAIO/2021 INDICADA ‘
PRANCHA
MARCOS LEAO COLARES ADEILTON SOUSA DE AMORIM ARQ REL 05/05
Prefeito Municipal Engenheiro Civil - CREA/PA 1512537080 - -
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RELAGAO DO AGO
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AGO] N [DAM | Q [ UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm
60 1| 50| 498 150 74700
50 2| 63| 210 44 9240
3| 80| 216| 198 47768
4| 1255 48 | 300 14400
5| 125 96 | 355 34080
6| 125 48 | 325 15600
7| 6.3 36 71 2556
RESUMO DO AGO
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
CA50 6.3| 117,96 29,25
8.0| 168,07 66,05
125 | 640.80 633.11
CA60 50| 747.00 115.04
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CA60  115.04
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RELAGAO DO AGO

ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
60 1 5.0 130 134 17420
2 5.0 591 118 69738
50 3 6.3 8 106 848
4 6.3 12 431 5172
5 6.3 8 801 6408
6 8.0 12 385 4620
7 8.0 8 755 6200
8 12.5 6 445 2670
9 12.5 4 815 3260
10 12.5 6 385 2310
11 12.5 4 755 3020
12 8.0 12 445 5340
13 8.0 8 815 6520
14 12.5 18 419 7524
15 12.5 12 815 9780

RESUMO DO AGCO

RELAGAO DO AGO

ACO DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
60 1 5.0 72 150 9000
50 2 10.0 96 179 17184
3 12.5 48 | > 255 12240
RESUMO DO AGO
ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)
CA50 10.0 172.0 118,06
12.5 123.0 133.68
CAB0 5.0 90.0 15.25
PESO TOTAL
CA50 251.74
CA60 15.25

ACO DIAM C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)

CA50 6.3 124.28 33.90

8.0 226.80 89.13

12.5 285.73 282.30

CAB0 5.0 871.52 147.63

PESO TOTAL

CA50 405,33
CABO 147.63

PREFEITURA DE SANTA BARBARA DO PARA

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA

MARCUS LEAO COLARES
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

LAUCY GAMA
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTTRUTURA

PROJETO" g9 1otema de Abastecimento de Agua

PROJETO: ~
Executivo de implantacao

tocaLbaE: Bairro Novo, Livramento, Pau D'arco [P

Centro, Genipadba, Araci, Mauricia e Bambyg.| ABPRIV202]

ESCALA:

PROJETO ESTRUTURAL 1 :200

AUTOR DO PROJETO: FOLHA

EST._REL_01/01

Eng®. Cwil Adellton Sousa de Amorim - CREA: 1512537080PA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA

JUNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXOII - Planilha Or¢camentaria

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09



PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
m ORSE 2021/09 111,06%  69,78%  11/2021
DESCRIGAO: 300/2021 B
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO 86,90%  47,89%  10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
. - PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 LOTE 01 497.225,10
11 CONSTRUGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA 497.225,10
111 SERVICOS PRELIMINARES 32.272,90
1.1.1.1 011340 Placa de obra em lona com plotagem de gréfica SEDOP M2 6,00 219,28 1.315,68
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM
1112 98524 ENXADAAF 05/2018 SINAPI M2 264,00 3,38 892,32
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
1113 00010527 |TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE SINAPI MXMES 384,00 18,75 7.200,00
*1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
1114 99059 DE TABUA:S CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 SINAPI M 30,00 60,01 1.800,30
UTILIZACOES. AF_10/2018
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
1115 93208 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. SINAPI M2 20,00 1.053,23 21.064,60
AF_02/2016
112 MOVIMENTACAO DE TERRA 2.085,42
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
1121 93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ] SINAPI M3 21,17 84,50 1.788,87
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
1122 93382 MECANIZADA. AF 04/2016 SINAPI M3 9,00 32,95 296,55
113 FUNDACOES 27.153,71
1131 011329 Furo de sondagem - até 15m SEDOP UN 2,00 1.843,75 3.687,50
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1132 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 11,76 35,40 416,30
AF_08/2017 i}
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
1133 96529 PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 SINAPI M2 10,08 364,88 3.677,99
UTILIZACAQ. AF_06/2017
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
1134 92263 SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 14,40 194,43 2.799,79
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 i}
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
1135 96530 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 SINAPI M2 24,50 197,66 4.842,67
UTILIZACAO. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
1136 96546 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 SINAPI KG 106,12 18,05 191547
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
1137 96547 |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017| S™NAP! KG 11845 15,26 1.807,35
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
1138 96543 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 SINAPI KG 13,86 22,64 313,79
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
1.1.3.9 96556 JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. SINAPI M3 3,563 922,25 3.255,54
AF_06/2017
CONCRETAGEM DE PILAR DE ARRANQUE E VIGAS
1.1.3.10 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 3,40 836,63 2.844,54
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
11311 98557 ASFALTICA. 2 DEMAOS AF_06/2018 SINAPI M2 38,90 40,94 1.592,57
114 ESTRUTURAS 121.920,80
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
1141 92263 SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 113,76 194,43 22.118,36
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 __
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
1142 92419 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI M2 113,76 91,56 10.415,87
4 UTILIZACOES. AF_09/2020
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
1143 92265 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 119,70 139,63 16.713,71
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
1144 92455 SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 SINAPI M2 119,70 177,91 21.295,83
UTILIZACOES. AF_09/2020
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
1145 92267 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 21,38 64,66 1.770,39
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA,
1.14.6 92510 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 27,38 65,01 1.779,97
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
1147 92763 DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 SINAPI KG 892,25 14,16 12.634,26
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

BARBARA DO PARA. (RO1)

IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA

DATA : 20/10/2021

BDI : 25,00%

DESCRIGAO: 300/2021

LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

UNIDADES: 1.0unidade

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 497.225,10

FONTE
ORSE
SEDOP
SINAPI

VERSAO
2021/09

2021/09 COM DESONERAGCAO
2021/10 COM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA
111,06%
86,90%
87,48%

0,00%

MES REF.
69,78% 11/2021
47,89% 10/2021
47,94% 11/2021

0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PRECO
TOTAL R$

1.1.4.8

92759

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI

KG

249,25

19,64

4.895,27

1.1.4.9

92760

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI

KG

30,45

19,14

582,81

1.1.4.10

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF 12/2015

SINAPI

KG

89,58

18,43

1.650,96

11.4.11

92770

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI

KG

168,94

17,55

2.964,90

1.1.4.12

92769

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI

KG

28,90

18,01

520,49

1.1.4.13

COMP. 008

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO

SINAPI

M3

11,38

908,48

10.338,50

1.1.4.14

COMP. 009

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES, FCK = 30 MPA, COM USO
DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO

SINAPI

M3

14,65

737,10

10.798,52

1.1.4.15

95305

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_09/2016

SINAPI

M2

244,04

14,10

3.440,96

115

SERRALHEIRIA

28.217,70

1151

240618

Escada de marinheiro c/ prote¢ao

SEDOP

12,00

762,73

9.152,76

1152

99837

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 P

SINAPI

23,89

798,03

19.064,94

116

INSTALAGOES HIDRAULICAS RESERVATORIO

56.864,92

1161

180840

Reservatério em fibra de vidro 20.000 L

SEDOP

UN

2,00

18.347,33

36.694,66

1.16.2

94685

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO
EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

5,00

142,76

713,80

1.1.6.3

94654

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

30,00

89,90

2.697,00

1.1.6.4

94699

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

SINAPI

UN

1,00

188,26

188,26

1165

94714

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85
MM X 3, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

SINAPI

UN

4,00

365,26

1.461,04

1.16.6

94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

SINAPI

UN

2,00

416,28

832,56

1.1.6.7

94655

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

36,00

129,14

4.649,04

1.1.6.8

94687

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

4,00

288,65

1.154,60

1.16.9

94701

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

3,00

284,76

854,28

Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000
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PLANILHA ORCAMENTARIA

BARBARA DO PARA. (RO1)

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA

DATA : 20/10/2021

BDI : 25,00%

DESCRIGAO: 300/2021

LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

UNIDADES: 1.0unidade

VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

FONTE
ORSE
SEDOP
SINAPI

VERSAO
2021/09
2021/09 COM DESONERAGCAO
2021/10 COM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

HORA MES
111,06% 69,78%
86,90% 47,89%
87,48% 47,94%

0,00% 0,00%

REF.
11/2021
10/2021
11/2021

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PRECO
TOTAL R$

1.1.6.10

94715

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110
MM X 4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

SINAPI

UN

2,00

506,03

1.012,06

1.16.11

94501

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

4,00

845,44

3.381,76

1.1.6.12

COMP. 006

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 110MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI

UNI

2,00

638,28

1.276,56

1.1.6.13

COMP. 016

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 110MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SINAPI

UNI

2,00

118,53

237,06

1.1.6.14

89615

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

351,68

703,36

1.1.6.15

94670

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

8,00

92,01

736,08

1.1.6.16

94668

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPI

UN

4,00

68,20

272,80

INSTALAGOES

HICRAULICAS POGO

37.961,77

1171

220497

Poco Tubular d= 6" - prof.= 50m

SEDOP

UN

1,00

34.570,78

34.570,78

1.1.7.2

102136

INSTALAGAO DE QUADRO~ELETRICO PARA BOMBAS
TRIFASICAS ATE 25 CV (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DO
QUADRO). AF_12/2020

SINAPI

UN

1,00

69,39

69,39

1.1.7.3

89450

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

36,00

36,50

1.314,00

1174

00003267

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2 1/2"

SINAPI

UN

1,00

110,43

110,43

1175

00001821

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"

SINAPI

UN

1,00

234,56

234,56

1.1.7.6

89628

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

SINAPI

UN

1,00

56,39

56,39

1.1.7.7

92347

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

8,00

105,01

840,08

1.1.7.8

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

SINAPI

UN

2,00

343,13

686,26

1.1.7.9

89510

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

2,00

39,94

79,88

118

INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA

23.950,27

1181

ELETRICA

20.547,02

11811

91870

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

39,88

465,80

1.1.8.1.2

93010

ELETRODUTO RIGIDO ROSCA~VEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

101,43

3.997,36

1.1.8.1.3

00039255

ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR
CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)

SINAPI

2,90

66,09

11814

00038091

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

SINAPI

UN

8,00

24,08

1.18.15

00039391

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 50 W

SINAPI

UN

5,00

331,50

1.18.1.6

170882

Caixa polifasica padréo Celpa

SEDOP

UN

1,00

208,06

1.1.8.1.7

92866

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", ME~TALICA, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

2,00

18,26

1.1.8.1.8

00001870

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE
1/2", PARA ELETRODUTO

SINAPI

UN

12,00

39,00

1.18.1.9

00001877

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3",
PARA ELETRODUTO

SINAPI

UN

2,00

56,58

1.1.8.1.10

91855

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

SINAPI

75,63

851,59

Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
m ORSE 2021/09 111,06%  69,78%  11/2021
DESCRIGAO: 300/2021 B
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO 86,90% 47,80%  10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
P X PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN
1.1.8.1.11 91845 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 8,97 8,93 80,10
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
1.1.8.1.12] 00039389 BRANCA, 10 W SINAPI UN 2,00 28,18 56,36
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
1.1.8.1.13 91882 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - SINAPI UN 24,00 7,84 188,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2
1.18.1.14 93015 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 SINAPI UN 4,00 28,51 114,04
1.1.8.1.15| COMP. 018 |Bomba Submersa 7,5cv Trifasica 220v EBARA UNI 1,00 6.298,94 6.298,94
1.1.8.1.16] COMP. 007 |QUADRO DE COMANDO BOMBA 7,5 CV PARTIDA DIRETA 220V EBARA UNI 1,00 2.133,74 2.133,74
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
1.1.8.1.17 101883 PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 776,30 776,30
INSTALACAO. AF_10/2020
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE
1.1.8.1.18( 00038095 TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00 6,38 6,38
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM
1.1.8.1.19 91952 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 19,38 19,38
AF_12/2015
1.1.8.1.20| 00012372 |POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H =11 M (NBR 8451) SINAPI UN 1,00 959,35 959,35
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
1.1.8.1.21 91939 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 1,00 28,54 28,54
AF_12/2015 _ _
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
1.1.8.1.22 97599 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. SINAPI UN 1,00 34,80 34,80
AF_02/2020
1.1.8.1.23( 00000857 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO SINAPI 43,58 15,00 653,70
1.1.8.1.24| 00000868 |CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO SINAPI 34,52 23,16 799,48
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO
1.1.8.1.25( 00002370 MAXIMA DE 240 V ’ SINAPI UN 5,00 14,44 72,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
1.1.8.1.26 91924 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 24,45 3,58 87,53
INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
1.1.8.1.27 91926 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 56,73 5,29 300,10
INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
1.1.8.1.28 91930 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SINAPI M 91,70 12,06 1.105,90
INSTALACAO. AF_12/2015
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A,
1.1.8.1.29| 00034689 TENSAO MAXIMA DE 240 V SINAPI UN 3,00 37,94 113,82
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO
1.1.8.1.30| 00002373 MAXIMA DE 415 V SINAPI UN 3,00 136,55 409,65
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
1.1.8.1.31| 00039465 175 V. CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) SINAPI UN 3,00 83,41 250,23
1.1.8.2 SPDA 3.403,25
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
11821 96989 INSTALACAO. A 12/2017 SINAPI UN 1,00 175,74 175,74
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E
11822 00034643 PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM SINAPI UN 8,00 49,34 394,72
1.1.8.2.3 180679 Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto SEDOP UN 5,00 480,81 2.404,05
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO
11824 00003384 PARA CHUMBAR. H = 20 CM SINAPI UN 6,00 13,31 79,86
1.1.8.2.5 171299 Ponto de solda exotérmica SEDOP Pt 8,00 43,61 348,88
1.1.9 CERCAMENTO 45.518,40
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM
1.1.9.1 96526 PREVISAO DE EORMA. AF 06/2017 SINAPI M3 9,00 305,63 2.750,67
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
1192 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA SINAPI M3 9,00 836,63 7.529,67
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M,
ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE
1193 101192 ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E SINAPI M 55.80 2. 4.057,22
INSTALACAO. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
1.1.94 87481 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM SINAPI M2 53,20 106,00 5.639,20
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000 Pagina: 4




PLANILHA ORCAMENTARIA

BARBARA DO PARA. (RO1)

OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA

DATA : 20/10/2021

BDI : 25,00%

DESCRIGAO: 300/2021

LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

UNIDADES: 1.0unidade

VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

FONTE
ORSE
SEDOP
SINAPI

VERSAO
2021/09

HORA
111,06%

2021/09 COM DESONERAGAO 86,90%
2021/10 COM DESONERAGAO 87,48%

COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00%

MES REF.
69,78% 11/2021
47,89% 10/2021
47,94% 11/2021

0,00%

ITEM

CODIGO

DESCRIGAO

FONTE

UNID

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO R$

PRECO
TOTAL R$

1.1.95

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI

M2

106,40

7,24

770,34

1.1.9.6

87530

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

SINAPI

M2

106,40

52,43

5.578,55

1.1.97

D00235

Portéo tubo fo go tela arame galv. c/ ferr.-(incl.pint.anti-corrosiva)

SEDOP

M2

8,40

446,64

3.751,78

1198

COMP-
56407081

ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4), COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM

SINAPI

M2

53,20

164,16

8.733,31

1.1.9.9

94992

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF _07/2016

SINAPI

M2

26,76

115,00

3.077,40

1.1.9.10

98504

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

SINAPI

M2

157,24

13,08

2.056,70

1.1.9.11

95305

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_09/2016

SINAPI

M2

111,60

14,10

1.573,56

1.1.10

CASA DE BOMBA

19.430,71

1.1.10.1

87481

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI

M2

38,48

106,00

4.078,88

1.1.10.2

101161

ALVENARIA DE VEDAQAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

SINAPI

M2

2,25

494,17

1.1.10.3

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI

M2

71,78

519,69

1.1.10.4

87530

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF _06/2014

SINAPI

M2

52,43

3.763,43

1.1.10.5

101747

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

SINAPI

M2

99,09

3.071,79

1.1.10.6

88476

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

SINAPI

M2

24,50

392,00

1.1.10.7

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

SINAPI

M2

67,80

1.084,80

1.1.10.8

00004998

PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA
(ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM

SINAPI

M2

702,56

1.180,30

1.1.10.9

D00096

Caixilho em madeira de lei

SEDOP

M2

173,13

173,13

1.1.10.10

1002260

Ferragens p/ porta externa 1 fl.

SEDOP

CJ

195,28

195,28

1.1.10.11

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014

SINAPI

M2

15,65

1.016,31

1.1.10.12

050771

Laje pré-moldada trelicada (Incl. capiamento)

SEDOP

M2

163,56

3.460,93

11.11

CLORADOR

2.519,54

11111

00007108

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

SINAPI

UN

2,00

15,09

30,18

1.1.11.2

89410

CURVA 90 GRAUS, PVC, SQLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

UN

7,00

9,68

67,76

1.1.11.3

89402

TUBO, PVC,§OLDA}/EL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

12,00

10,81

129,72

11.11.4

89395

TE, PVC, SOLDA\/EL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

1,00

12,90

12,90

1.1.115

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, RQSCAVEL, 3/4",
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 12/2014

SINAPI

UN

4,00

46,25

185,00

1.1.11.6

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

SINAPI

UN

10,00

71,00

Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
m ORSE 2021/09 111,06%  69,78%  11/2021
DESCRIGAO: 300/2021 B
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO 86,90%  47,89%  10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
P X PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
1.1.11.7 89382 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00 18,36 36,72
AF_12/2014
1.1.11.8 COMP - 012 |CLORADOR - FPRNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI UNI 1,00 1.986,26 1.986,26
1.1.12 REDE DE DISTRIBUICAO 69.380,07
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
1.1.12.1 90106 POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A SINAPI M3 241,10 7,06 1.702,17
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA:
1.1.12.2 93360 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, SINAPI M3 96,44 24,64 2.376,28
COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
1.1.12.3 97915 URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE SINAPI M3XKM 144,66 1,20 173,59
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE
1.1.12.4 00036084 AGUA (NBR 5647) SINAPI M 2.402,00 24,46 58.752,92
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE
1.1.125 00036373 AGUA (NBR 5647) SINAPI M 9,00 50,80 457,20
TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE
1.1.12.6 00007048 AGUA (NBR 10351) SINAPI UN 8,00 36,69 293,52
CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA
1.1.12.7 00001845 REDE AGUA (NBR 10351) SINAPI UN 1,00 54,59 54,59
REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA
1.1.12.8 00020032 REDE DE AGUA SINAPI UN 1,00 94,73 94,73
1.1.12.9 S01103 Cruzeta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50mm ORSE un 3,00 60,54 181,62
1.1.12.10 00001194 |CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 10,00 10,98 109,80
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE
AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO
L1121 ori21 EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO SINAPI M 2.411,00 215 5.183,65
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
1.1.13 LIGACOES DOMICILIARES 29.948,89
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
1.1.13.1 93358 OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 73,00 84,50 6.168,50
1.1.13.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 37,23 51,24 1.907,67
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE
1.1.13.3 00001419 |50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE SINAPI UN 128,00 15,11 1.934,08
AGUA
TUBO, PVC, §OLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
1.1.13.4 89401 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI M 640,00 8,83 5.651,20
AF_12/2014
KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO,
1.1.135 00003729 BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO SINAPI UN 128,00 108,83 13.930,24
CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM
1.1.13.6 88258 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 20,00 17,86 357,20
VALOR BDI TOTAL: 99.445,03
VALOR ORCAMENTO: 397.780,07
VALOR TOTAL: 497.225,10
Adeilton Sousa de Amorim
Eng® Civil - CREA 1512537080PA
Secretaria de Infraestrutura
Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000 Pagina: 6




RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
m ORSE 2021/09 111,06%  69,78%  11/2021
DESCRIGAO: 300/2021 B
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO 86,90%  47,89%  10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL
1 LOTE 01 497.225,10
11 CONSTRUGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA 497.225,10
111 SERVICOS PRELIMINARES 32.272,90
1.1.2 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 2.085,42
1.1.3 FUNDAGOES 27.153,71
1.1.4 ESTRUTURAS 121.920,80
1.15 SERRALHEIRIA 28.217,70
1.1.6 INSTALAGCOES HIDRAULICAS RESERVATORIO 56.864,92
1.1.7 INSTALACOES HICRAULICAS POCO 37.961,77
1.1.8 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 23.950,27
1.1.8.1 ELETRICA 20.547,02
1.1.8.2 SPDA 3.403,25
1.1.9 CERCAMENTO 45.518,40
1.1.10 CASA DE BOMBA 19.430,71
1.1.11 CLORADOR 2.519,54
1.1.12 REDE DE DISTRIBUICAO 69.380,07
1.1.13 LIGAGOES DOMICILIARES 29.948,89
VALOR BDI TOTAL: 99.445,03
VALOR ORGAMENTO: 397.780,07
VALOR TOTAL: 497.225,10
Adeilton Sousa de Amorim
Eng® Civil - CREA 1512537080PA
Secretaria de Infraestrutura
Enderego: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000 Péagina: 1




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA
BARBARA DO PARA. (R0O1)

DESCRICAO:

300/2021

LOCAL:

Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA

UNIDADES:

1.0unidade

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 497.225,10

DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2021/09 111,06% 69,78%  11/2021
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO  86,90% 47,89%  10/2021
SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO  87,48% 47,94%  11/2021

COMPOSICOES PROPRIAS

Enderecgo: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
BARBARA DO PARA. (R01)
= FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |300/2021
ORSE 2021/09 111,06% 69,78%  11/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO  86,00% 47.89% 1012021
SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO  87,48% 47,94%  11/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO % VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 LOTE 01 100,00 497.225,10| 16,80 85.896,19( 16,80 83.706,37| 16,85 82.384,80| 16,95 80.509,77| 17,00 82.749,46| 15,60 81.978,51
CONSTRUCAO DE SISTEMA ISOLADO
11 DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA 100,00 497.225,10( 16,80 85.896,19( 16,80 83.706,37| 16,85 82.384,80( 16,95 80.509,77( 17,00 82.749,46| 15,60 81.978,51
COMUNIDADE ANA JULIA
1.11 SERVICOS PRELIMINARES 6,49 32.272,90| 100,00 32.272,90
11.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 0,42 2.085,42( 100,00 2.085,42
1.1.3 FUNDACOES 5,46 27.153,71]| 100,00 27.153,71
1.1.4 ESTRUTURAS 24,52 121.920,80| 20,00 24.384,16( 50,00 60.960,40( 30,00 36.576,24
1.1.5 SERRALHEIRIA 5,68 28.217,70 100,00 28.217,70
INSTALACOES HIDRAULICAS
1.1.6 RESERVATORIO 11,44 56.864,92 40,00 22.745,97( 50,00 28.432,46( 10,00 5.686,49
1.1.7 INSTALAGCOES HICRAULICAS POCO 7,63 37.961,77 30,00 11.388,53| 70,00 26.573,24
1.1.8 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 4,82 23.950,27 25,00 5.987,57| 25,00 5.987,57| 40,00 9.580,11( 10,00 2.395,02
1.1.8.1 |ELETRICA 4,13 20.547,02 25,00 5.136,76| 25,00 5.136,76| 40,00 8.218,81| 10,00 2.054,69
1.1.8.2 |SPDA 0,68 3.403,25 25,00 850,81 25,00 850,81 40,00 1.361,30( 10,00 340,33
11.9 CERCAMENTO 9,15 45.518,40 50,00 22.759,20( 30,00 13.655,52( 20,00 9.103,68
1.1.10 |CASA DE BOMBA 391 19.430,71 90,00 17.487,64 10,00 1.943,07
1.1.11 |CLORADOR 0,51 2.519,54 80,00 2.015,63 20,00 503,91
1.1.12 |REDE DE DISTRIBUICAO 13,95 69.380,07 30,00 20.814,02( 70,00 48.566,05
1.1.13 LIGAQOES DOMICILIARES 6,02 29.948,89 35,00 10.482,11( 65,00 19.466,78
497.225,10| 17,28 85.896,19| 16,83 83.706,37| 16,57 82.384,80| 16,19 80.509,77| 16,64 82.749,46| 16,49 81.978,51
17,28 85.896,19| 34,11 | 169.602,56( 50,68 | 251.987,36| 66,87 | 332.497,13( 83,51 | 415.246,59(100,00| 497.225,10
ITEM DESCRICAO % | VALOR(RS) — et parcha
1 LOTE 01 100,00 497.225,10| 100,00 497.225,10
CONSTRUCAO DE SISTEMA ISOLADO
11 DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA 100,00 497.225,10| 100,00 497.225,10
COMUNIDADE ANA JULIA
111 SERVICOS PRELIMINARES 6,49 32.272,90( 100,00 32.272,90
Enderego: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000 Pagina: 2




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA DATA:  20/10/2021 BDI : 25,00%
BARBARA DO PARA. (R01)
= FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |300/2021
ORSE 2021/09 111,06% 69,78%  11/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAC  86,90% 47,89% 1012021
SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO  87,48% 47,94%  11/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA COMPOSICOES PROPRIAS
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO % | VALORRS) — Total parCRe;a
112 MOVIMENTAGAO DE TERRA 0,42 2.085,42| 100,00 2.085,42
113 FUNDAGCOES 5,46 27.153,71] 100,00 27.153,71
114 ESTRUTURAS 24,52 121.920,80( 100,00 121.920,80
115 SERRALHEIRIA 5,68 28.217,70( 100,00 28.217,70
INSTALACOES HIDRAULICAS
116 RESERVATORIO 11,44 56.864,92| 100,00 56.864,92
117 INSTALAGCOES HICRAULICAS POGO 7,63 37.961,77| 100,00 37.961,77|
118 INSTALAGOES ELETRICAS E SPDA 4,82 23.950,27( 100,00 23.950,27
1.1.8.1 |ELETRICA 4,13 20.547,02( 100,00 20.547,02
1.1.8.2 |SPDA 0,68 3.403,25| 100,00 3.403,25
11.9 CERCAMENTO 9,15 45.518,40| 100,00 45.518,40
1.1.10 |CASA DE BOMBA 3,91 19.430,71] 100,00 19.430,71
1.1.11 |CLORADOR 0,51 2.519,54( 100,00 2.519,54
1.1.12 |REDE DE DISTRIBUIGAO 13,95 69.380,07( 100,00 69.380,07]
1.1.13 [LIGACOES DOMICILIARES 6,02 29.948,89( 100,00 29.948,89
497.225,10
497.225,10

Adeilton Sousa de Amorim
EngP Civil - CREA 1512537080PA
Secretaria de Infraestrutura

Enderecgo: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gréfica (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00475 Lona com plotagem de gréfica SEDOP M2 1,00000000 97,00 97,00
D00084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,10000000 16,39 1,64
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0,41000000 150,00 61,50

TOTAL MATERIAL: 160,14

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 21,09 8,44
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000000 17,09 6,84

TOTAL SERVICO: 15,28
VALOR: 175,42
1.1.1.2. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(;AO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 17,09 1,23
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 20,62 1,48

TOTAL SERVICO: 2,71
VALOR: 2,70

1.1.1.3. 00010527 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE
*1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) (MXMES)

VALOR: 15,00
1.1.1.4. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_10/2018 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004417 |[SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,74450000 5,82 4,33
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,41250000 20,94 8,64
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 19,33 2,15
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 21,75 0,56
00010567 |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 10,30 5,66
REGIAO - BRUTA
TOTAL MATERIAL: 21,35
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 17,96 6,40
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71250000 21,07 15,01
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00390000 24,42 0,10
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,01680000 20,97 0,35
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00460000 410,57 1,89
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000 Pagina: 1




OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
99062 MARCA(;AO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 SINAPI UN 1,50000000 1,99 2,98
TOTAL SERVICO: 26,74
VALOR: 48,01

1.1.1.5. 93208 - EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00004513 |CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 3,48440000 6,41 22,34
BRUTA
00006193 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 3,91740000 15,13 59,27
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010886 |[EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,02520000 182,87 4,61
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,02520000 176,84 4,46
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
00011455 |FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO SINAPI UN 0,02520000 16,29 0,41
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
00011587 |FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,00000000 96,83 96,83
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
TOTAL MATERIAL: 187,92
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97940000 21,07 20,64
88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM SINAPI M2 3,74570000 12,52 46,90
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
91170 FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,25180000 2,41 0,61
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,22660000 1,22 0,28
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM SINAPI M2 0,06340000 474,86 30,11
GUARNICAO, FIXAGCAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
91862 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,25180000 8,38 2,11
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,22660000 9,34 2,12
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,07550000 10,88 0,82
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 0,62190000 2,86 1,78
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 0,67980000 4,23 2,88
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,12590000 9,56 1,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,05040000 23,87 1,20
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE SINAPI UN 0,02520000 57,17 1,44
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,43960000 18,77 27,02
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU SINAPI M3 0,02620000 67,60 1,77
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,43960000 70,49 101,48
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
94559 JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, SINAPI M2 0,07550000 786,18 59,36
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SINAPI M2 0,00600000 16,38 0,10
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SINAPI M2 1,43960000 27,32 39,33
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,05040000 21,38 1,08
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,02520000 14,18 0,36
SOLD/Z\VEL~ DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 0,00670000 40,99 0,27
97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS SINAPI UN 0,10070000 112,14 11,29
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
97593 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA SINAPI UN 0,02520000 105,02 2,65
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
97611 LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - SINAPI UN 0,02520000 20,62 0,52
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO SINAPI M2 0,35170000 122,84 43,20
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CQNSTRUQAO SINAPI M2 0,40480000 125,45 50,78
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018
98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO SINAPI M2 0,02810000 107,64 3,02
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018
98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO SINAPI M2 0,03230000 109,50 3,54
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGCAO SINAPI M2 0,54950000 147,69 81,16
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO SINAPI M2 0,42840000 189,09 81,01
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO SINAPI M2 0,04390000 126,49 5,55
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CQNSTRUQAO SINAPI M2 0,03420000 158,62 5,42
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE SINAPI M3 0,02690000 782,55 21,05
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
101876 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SINAPI UN 0,02520000 61,46 1,55
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020
101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 SINAPI UN 0,05040000 25,69 1,29
ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
TOTAL SERVICO: 654,89
VALOR: 842,58
1.1.2.1. 93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 17,09 67,61
TOTAL SERVICO: 67,61
VALOR: 67,60

1.1.2.2. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 17,09 11,11
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,27400000 29,08 7,97

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 21,67 5,50
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
95606 UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 1,80 1,80
10000L. AF_11/2016
TOTAL SERVICO: 26,38
VALOR: 26,36
1.1.3.1. 011329 - Furo de sondagem - até 15m (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
D00347 Furo de sondagem - até 15m SEDOP UN 1,00000000 1.475,00 1.475,00

TOTAL MATERIAL: 1.475,00
VALOR: 1.475,00

1.1.3.2. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

(M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 21,31 6,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000 17,09 1,45
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,05650000 358,79 20,27

SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL SERVICO: 28,34
VALOR: 28,32

1.1.3.3. 96529 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO.

AF_06/2017 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01700000 7,53 0,13
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 17,10500000 3,19 54,56
REGIAO - BRUTA

00005073 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,17600000 19,70 3,47

00005074 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,05900000 21,65 1,28

00006189 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 4,74000000 22,09 104,71
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01000000 23,85 0,24

TOTAL MATERIAL: 164,39

Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40700000 17,96 25,27
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,37100000 21,07 92,10
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,29500000 24,42 7,20
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,14400000 20,97 3,02
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

TOTAL SERVICO: 127,59

VALOR: 291,90

1.1.3.4. 92263 - FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,33600000 48,53 64,84
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,30800000 9,11 21,03
REGIAO - BRUTA
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 9,23700000 3,19 29,47
REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 19,33 4,02
TOTAL MATERIAL: 119,36
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 17,96 4,49
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24800000 21,07 26,30
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,06300000 24,42 1,54
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,18600000 20,97 3,90
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 36,23
VALOR: 155,54

1.1.3.5. 96530 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1

UTILIZAGAO. AF_06/2017 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01700000 7,53 0,13
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,24400000 9,11 20,44
REGIAO - BRUTA
00004517 [SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,10400000 3,19 6,71
REGIAO - BRUTA
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,09500000 19,70 1,87
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 3,74000000 22,09 82,62
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03400000 23,85 0,81
TOTAL MATERIAL: 112,58
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55500000 17,96 9,97
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,56600000 21,07 33,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,06200000 24,42 1,51
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,05300000 20,97 1,11
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 45,59
VALOR: 158,13
1.1.3.6. 96546 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,46550000 0,21 0,10
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 19,01 0,48
=1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,58
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 16,72 0,48
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 21,19 1,89
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 11,52 11,52
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 13,89
VALOR: 14,44
1.1.3.7. 96547 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,30600000 0,21 0,06
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 19,01 0,48
=1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,54
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 16,72 0,37
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 21,19 1,44
92795 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 9,88 9,88
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 11,69
VALOR: 12,21
1.1.3.8. 96543 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,96650000 0,21 0,41
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 19,01 0,48
=1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,89

Endereco: Rod.
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 16,72 1,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 21,19 4,12
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 12,05 12,05

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 17,23
VALOR: 18,11

1.1.3.9. 96556 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,90600000 21,31 104,55
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,29600000 17,09 56,33
90586  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,42300000 2,01 0,85

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
90587  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,22500000 0,40 0,49
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015
94972 |CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,15000000 500,53 575,61
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL SERVICO: 737,83
VALOR: 737,80

1.1.3.10. 96555 - CONCRETAGEM DE PILAR DE ARRANQUE E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,38600000 21,31 50,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45000000 17,09 41,87
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,31400000 2,01 0,63

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,91100000 0,40 0,36
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,15000000 500,53 575,61
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL SERVICO: 669,32
VALOR: 669,30
1.1.3.11. 98557 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000626 |MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO SINAPI KG 1,50000000 14,70 22,05
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

TOTAL MATERIAL: 22,05

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 20,18 1,72
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42200000 21,31 8,99
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

TOTAL SERVICO: |

10,71|

VALOR: |

32,75|

1.1.4.1. 92263 - FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,33600000 48,53 64,84
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E =17 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,30800000 9,11 21,03
REGIAO - BRUTA
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 9,23700000 3,19 29,47
REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 19,33 4,02
TOTAL MATERIAL: 119,36
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 17,96 4,49
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24800000 21,07 26,30
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,06300000 24,42 1,54
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,18600000 20,97 3,90
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 36,23
VALOR: 155,54

1.1.4.2. 92419 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI MES 0,19600000 9,75 1,91
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI MES 0,39300000 15,00 5,90
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 3,75 2,94
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
TOTAL EQUIPAMENTO: 10,75
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 7,53 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 23,85 0,45
TOTAL MATERIAL: 0,53
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15900000 17,96 2,86
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86600000 21,07 18,25
92263 FABRlCAQAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,26300000 155,54 40,91
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020
TOTAL SERVICO: 62,02
VALOR: 73,25
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.4.3. 92265 - FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,14600000 48,53 55,62
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,16600000 9,11 1,51
REGIAO - BRUTA
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 6,95200000 3,19 22,18
REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 19,33 3,07
TOTAL MATERIAL: 82,38
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20200000 17,96 3,63
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01200000 21,07 21,32
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,05000000 24,42 1,22
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,15200000 20,97 3,19
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 29,36
VALOR: 111,70

1.1.4.4. 92455 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 7,53 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,32800000 15,13 4,96
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 23,85 1,17
TOTAL MATERIAL: 6,21
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19000000 17,96 3,41
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,03500000 21,07 21,81
92265 FABRlCAQAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,41400000 111,70 46,24
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
92272 FABRlCACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM SINAPI M 1,72900000 37,42 64,70
MADEIRA. AF_09/2020
TOTAL SERVICO: 136,16
VALOR: 142,33
1.1.4.5. 92267 - FABRlCACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05000000 48,53 50,96
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM
TOTAL MATERIAL: 50,96
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 17,96 0,09
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02700000 21,07 0,57
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00500000 24,42 0,12
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,00100000 20,97 0,02
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 0,80
VALOR: 51,73

1.1.4.6. 92510 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010749 |LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA SINAPI MES 0,39700000 6.87 273
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
TOTAL EQUIPAMENTO: 2,73
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 7,53 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040270 |VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 SINAPI M 0,03000000 88,43 2,65
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS
TOTAL MATERIAL: 2,73
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12600000 17,96 2.26
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68700000 21,07 14,48
92267 | FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,57700000 51,73 29,85
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL SERVICO: 46,59
VALOR: 52,01
1.]:.4.7. 92763 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFIiCIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 021 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 19,01 0,48
= 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00630000 16,72 011
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03860000 21,19 0,82
92795 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 9.88 9.88
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 10,81
VALOR:| 11,33
1.1.4.8. 92759 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 0,21 0,25
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 19,01 0,48
=1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,73
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02030000 16,72 0,34
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12410000 21,19 2,63
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 12,05 12,05
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 15,02
VALOR: 15,71
1.1:.4.9. 92760 - ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,97000000 0,21 0,20
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 19,01 0,48
=1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,68
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01550000 16,72 0,26
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09470000 21,19 2,01
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 12,39 12,39
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 14,66
VALOR: 15,31
1.1.4.10. 92761 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 0,21 0,16
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 19,01 0,48
=1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,64
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01150000 16,72 0,19
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07070000 21,19 1,50
92793 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 12,44 12,44
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 14,13
VALOR: 14,74
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.4.11. 92770 - ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,72800000 0,21 0,15
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 19,01 0,48
= 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238  |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00780000 16,72 0,13
88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04750000 21,19 1,01
92802  |CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 12,29 12,29
EM LAJE. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 13,43
VALOR: 14,04
1.1.4.12. 92769 - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,33300000 0,21 0,28
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 19,01 0,48
= 1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 0,76
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238  |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01050000 16,72 0,18
88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06460000 21,19 1,37
92801  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 12,14 12,14
EM LAJE. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 13,69
VALOR: 14,41

1.1.4.13. COMP. 008 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,84600000 21,07 38,90
94972 CONCRETO FCK = 3QMPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSAA SECA DE SINAPI M3 1,10300000 500,53 552,08

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,84600000 21,31 39,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,53800000 17,09 94,64
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,17400000 0,40 0,47
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMAETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,67200000 2,01 1,35
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL SERVICO: 726,78
VALOR: 726,78
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.4.14. COMP. 009 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAGES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22900000 21,07 4,83
94972 CONCRETO FCK = 3QMPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSAA SECA DE SINAPI M3 1,10300000 500,53 552,08

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91500000 21,31 19,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76000000 17,09 12,99
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,11200000 0,40 0,04
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAM[ETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,11700000 2,01 0,24
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL SERVICO: 589,68
VALOR: 589,68
1.1.4.15. 95305 - TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00038877 [MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO SINAPI KG 1,14000000 5,19 5,92
INTERNO E EXTERNO
TOTAL MATERIAL: 5,92

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 22,38 4,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 17,09 1,18

TOTAL SERVICO: 5,39
VALOR: 11,28
1.1.5.1. 240618 - Escada de marinheiro c/ protecao (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

D00212 Escada tipo marinheiro c/ prote¢éo SEDOP M 1,00000000 530,45 530,45
TOTAL MATERIAL: 530,45

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 SEDOP M3 0,10000000 412,89 41,29
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 17,13 17,13
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,00000000 21,31 21,31

TOTAL SERVICO: 79,73
VALOR: 610,18

1.1.5.2. 99837 - GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_P (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 SINAPI KG 0,89600000 11,24 10,07
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,06500000 28,81 1,87
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
m ORSE 2021/09 111,06%  69,78%  11/2021
DESCRIGAO: 300/2021 B
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO 86,90%  47,89%  10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
00011964 |PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", SINAPI UN 3,33300000 1,87 6,23
COMPRIMENTO 75 MM
00021009 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 SINAPI M 6,25000000 32,64 204,00
MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)
00021010 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 SINAPI M 2,02300000 43,83 88,67
MM (1"), E =2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)
00021011 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 SINAPI M 0,92600000 63,88 59,15
MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
00021012 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 SINAPI M 1,02900000 70,59 72,64
MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
TOTAL MATERIAL: 442,63

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,52600000 17,47 79,07
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,51000000 21,19 116,76

TOTAL SERVICO: 195,83
VALOR: 638,42
1.1.6.1. 180840 - Reservatoério em fibra de vidro 20.000 L (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00224 Viga de peroba 6x16cm SEDOP M 5,00000000 277,70 1.388,50
H00185 Flange de aco galvanizado - 25mm SEDOP UN 2,00000000 19,38 38,76
H00322 Reservatorio em fibra de vidro cap=20.000 L SEDOP UN 1,00000000 12.761,75 12.761,75
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 3,00000000 0,21 0,63
H00186 Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP UN 4,00000000 40,80 163,20
H00184 Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UN 2,00000000 14,19 28,38

TOTAL MATERIAL: 14.381,22
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDOP H 8,00000000 16,38 131,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP H 8,00000000 20,70 165,60
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 296,64
VALOR: 14.677,86
1.1.6.2. 9468,5 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADQ EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001961 |CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 85,77 85,77
PREDIAL (NBR 5648)
00020080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,28900000 18,83 5,44
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,07600000 65,38 4,97
1000 CM3
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04800000 1,53 0,07
TOTAL MATERIAL: 96,25
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,48500000 16,38 7,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,48500000 20,70 10,04
COMPLEMENTARES
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

TOTAL SERVICO: |

17,98|

VALOR: |

ll4,21|

1.1.6.3. 94654 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTA’ITADO EM RESERVA(;AO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00009872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 0,94200000 55,14 51,94
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03000000 1,53 0,05

TOTAL MATERIAL: 51,99

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,53800000 16,38 8,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,53800000 20,70 11,14
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 19,95
VALOR: 71,92
1.1.6.4. 94699 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAQAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007145 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 110,92 110,92
(NBR 5648)
00020080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,43300000 18,83 8,15
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,11400000 65,38 7,45
1000 CM3
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,09700000 1,53 0,15
TOTAL MATERIAL: 126,67
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,64600000 16,38 10,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,64600000 20,70 13,37
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 23,95
VALOR: 150,61
1.1.6.5. 94714 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000074 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", SINAPI UN 1,00000000 273,72 273,72
PARA CAIXA D' AGUA
00020080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,19400000 18,83 3,65
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05200000 65,38 3,40
1000 CM3
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03100000 1,53 0,05
TOTAL MATERIAL: 280,82
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30800000 16,38 5,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30800000 20,70 6,38
COMPLEMENTARES
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

TOTAL SERVICO: |

11,43|

VALOR: |

292,21|

1.1.6.6. 94500 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03540000 12,90 0,46
00006012 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 * (REF SINAPI UN 1,00000000 311,47 311,47

1509)
TOTAL MATERIAL: 311,93

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,56950000 16,38 9,33
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,56950000 20,70 11,79
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 21,12
VALOR: 333,02

1.1.6.7. 94655 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00009870 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 0,94200000 88,47 83,34
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03000000 1,53 0,05

TOTAL MATERIAL: 83,39

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,53800000 16,38 8,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,53800000 20,70 11,14
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 19,95
VALOR: 103,31
1.1.6.8. 9468,7 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, |NSTALA[30 EM RESERVACAO DE AGUA DE ED|F|CACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001962 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 202,48 202,48
PREDIAL (NBR 5648)
00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,28900000 18,83 5,44
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,07600000 65,38 4,97
1000 CM3
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04800000 1,53 0,07
TOTAL MATERIAL: 212,96
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,48500000 16,38 7,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,48500000 20,70 10,04
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 17,98
VALOR: 230,92
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.6.9. 94701 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007146 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 188,12 188,12
(NBR 5648)
00020080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,43300000 18,83 8,15
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,11400000 65,38 7,45
1000 CM3
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,09700000 1,53 0,15
TOTAL MATERIAL: 203,87
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,64600000 16,38 10,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,64600000 20,70 13,37
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 23,95
VALOR: 227,81
1.1.6.10. 941»715 - ADAPTADOR COM FLA[\IGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO |§M RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000075 |[ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", SINAPI UN 1,00000000 386,33 386,33
PARA CAIXA D' AGUA
00020080 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,19400000 18,83 3,65
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,05200000 65,38 3,40
1000 CM3
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03100000 1,53 0,05
TOTAL MATERIAL: 393,43
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30800000 16,38 5,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30800000 20,70 6,38
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 11,43
VALOR: 404,82
1.1.6.11. 94501 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4, |NSTALADO~EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICA(;AO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,04520000 12,90 0,58
00006027 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF SINAPI UN 1,00000000 648,99 648,99

1509)
TOTAL MATERIAL: 649,57

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,72250000 16,38 11,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,72250000 20,70 14,96
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 26,79
VALOR: 676,35
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.6.12. COMP. 006 - UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UNI)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,04700000 57,70 2,71
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03900000 1,53 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,06000000 65,38 3,92

1000 CM3
00009908 |UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 499,59 499,59
TOTAL MATERIAL: 506,28
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11700000 16,38 1,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11700000 20,70 2,42
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,34
VALOR: 510,62

1.1.6.13. COMP. 016 - BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UNI)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,04700000 57,70 2,71
00000831 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 SINAPI UN 1,00000000 83,79 83,79

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03900000 1,53 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,06000000 65,38 3,92
1000 CM3
TOTAL MATERIAL: 90,48
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11700000 16,38 1,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11700000 20,70 2,42
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,34
VALOR: 94,82

1.1.6.14. 89615 - UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,04700000 57,70 2,71
00009907 |UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 270,33 270,33
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,06000000 65,38 3,92

1000 CM3
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03900000 1,53 0,06
TOTAL MATERIAL: 277,02
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11700000 16,38 1,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11700000 20,70 2,42
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,34

Endereco: Rod.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (RO1)
m ORSE 2021/09 111,06%  69,78%  11/2021
DESCRIGAO: 300/2021 B
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO 86,90%  47,89%  10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

VALOR: 281,34
1.1.6.15. 94670 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000103 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 SINAPI UN 1,00000000 51,20 51,20
MM X 4", PARA AGUA FRIA
00020080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,28900000 18,83 5,44
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,07600000 65,38 4,97
1000 CM3
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03200000 1,53 0,05
TOTAL MATERIAL: 61,66
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,32300000 16,38 5,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,32300000 20,70 6,69
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 11,98

VALOR: 73,61
1.1.6.16. 946§8 - ADAPTADOR CURTO QOM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM -
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000102 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM SINAPI UN 1,00000000 32,15 32,15
X 3", PARA AGUA FRIA
00020080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,28900000 18,83 5,44
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,07600000 65,38 4,97
1000 CM3
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03200000 1,53 0,05
TOTAL MATERIAL: 42,61
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,32300000 16,38 5,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,32300000 20,70 6,69
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 11,98

VALOR: 54,56
1.1.7.1. 220497 - Pogo Tubular d= 6" - prof.= 50m (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
PT0014 Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro SEDOP UN 1,00000000 552,92 552,92
PT0004 Filtro geomecanico d= 150mm c/ PB SEDOP 15,00000000 185,77 2.786,55
PT0018 Tubo de boca - aco calandrado (3/16" x 40cm) SEDOP 3,00000000 918,25 2.754,75
PT0001 Transporte e instalagcdo de equipamentos SEDOP UN 1,00000000 1.042,40 1.042,40
PT0007 Desenvolvimento e limpeza SEDOP Hs 24,00000000 44,75 1.074,00
PT0006 Pre-filtro ¢/ seixo rolado e selecionado c/ analise granulometrica SEDOP M3 4,00000000 464,46 1.857,84
PT0013 Laje de protecédo (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante SEDOP UN 1,00000000 705,00 705,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
m ORSE 2021/09 111,06%  69,78%  11/2021
DESCRIGAO: 300/2021 B
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO 86,90%  47,89%  10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
PT0009 Analise fisico-quimica da agua SEDOP UN 1,00000000 175,62 175,62
PTO011 Tubo de PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= 40mm SEDOP M 12,00000000 16,58 198,96
PT0017 Desinfeccéo Il (prof.= 50m) SEDOP UN 1,00000000 1.246,34 1.246,34
PT0012 Cimentagédo SEDOP M 5,00000000 58,92 294,60
PT0005 Cap d= 150mm p/ o fundo do pogo SEDOP UN 1,00000000 183,95 183,95
PT0019 Relatério de analises e testes SEDOP UN 1,00000000 1.121,71 1.121,71
PT0002 Perfuracdo em qualquer material d= 250mm SEDOP M 50,00000000 209,61 10.480,50
PT0010 Analise bacteriologica SEDOP UN 4,00000000 156,36 625,44
PT0003 Revestimento tubo PVC geomecéanico d= 150mm SEDOP M 45,00000000 47,20 2.124,00
PT0008 Teste de vazdo SEDOP Hs 24,00000000 13,37 320,88
PT0016 Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm SEDOP UN 1,00000000 111,16 111,16
TOTAL MATERIAL: 27.656,62
VALOR: 27.656,62
1.1.7.2. 102136 - INSTALAQAO DE QUADRO ELETRICO PARA BOMBAS TRIFASICAS ATE 25 CV (NAO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO).
AF_12/2020 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 4,00000000 0,35 1,40
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
TOTAL MATERIAL: 1,40
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40370000 17,04 23,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40370000 21,52 30,21
TOTAL SERVICO: 54,13
VALOR: 55,51

1.1.7.3. 89450 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 26,34 27,95
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01100000 1,53 0,02

TOTAL MATERIAL: 27,97

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03400000 16,38 0,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03400000 20,70 0,70
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 1,26
VALOR: 29,20
1.1.7.4. 00003267 - FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" (UN)
VALOR: 88,34
1.1.7.5. 00001821 - CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
VALOR: 187,65
1.1.7.6. 89628 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03500000 57,70 2,02
00007143 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 33,81 33,81
(NBR 5648)
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04500000 65,38 2,94
1000 CM3
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04300000 1,53 0,07
TOTAL MATERIAL: 38,84
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17000000 16,38 2,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17000000 20,70 3,52
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 6,30
VALOR: 45,11

1.1.7.7. 92347 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03000000 12,90 0,39
00003913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" SINAPI UN 1,00000000 57,38 57,38
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00700000 32,96 0,23

TOTAL MATERIAL: 58,00

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,70200000 16,38 11,50
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,70200000 20,70 14,53
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 26,03
VALOR: 84,01
1.1.7.8. 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 12,90 0,39
00006011 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " SINAPI UN 1,00000000 257,27 257,27

(REF 1509)
TOTAL MATERIAL: 257,66

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,45460000 16,38 7,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45460000 20,70 9,41
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 16,86
VALOR: 274,50
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.7.9. 89510 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02400000 57,70 1,38
00001924 |CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 23,84 23,84

PREDIAL (NBR 5648)
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,03000000 65,38 1,96
1000 CM3
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02800000 1,53 0,04
TOTAL MATERIAL: 27,22
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12800000 16,38 2,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12800000 20,70 2,65
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,75
VALOR: 31,95
1.1.8.1.1. 91870 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 3,43 3,49
TOTAL MATERIAL: 3,49

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 17,04 2,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 21,52 3,27
TOTAL SERVICO: 5,86
VALOR: 9,34

1.1.8.1.2. 93010 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 23,28 25,61
TOTAL MATERIAL: 25,61

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15400000 17,04 2,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15400000 21,52 3,31
TOTAL SERVICO: 5,93
VALOR: 31,53

1.1.8.1.3. 00039255 - ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) (M)

VALOR:

18,23

1.1.8.1.4. 00038091 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Endereco: Rod.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
VALOR: | 2,41|
1.1.8.1.5. 00039391 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (UN)
VALOR: 53,04
1.1.8.1.6. 170882 - Caixa polifasica padrédo Celpa (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00445 Caixa polifasica padréo Celpa SEDOP UN 1,00000000 124,39 124,39
TOTAL MATERIAL: 124,39
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,70000000 17,04 11,93
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,40000000 21,52 30,13
TOTAL SERVICO: 42,06
VALOR: 166,45
1.1.8.1.7. 92866 - CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002555 |CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 1,00000000 1,80 1,80
TOTAL MATERIAL: 1,80
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 17,04 2,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 21,52 3,08
TOTAL SERVICO: 5,52
VALOR: 7,30
1.1.8.1.8. 00001870 - CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (UN)
VALOR: 2,60
1.1.8.1.9. 00001877 - CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO (UN)
VALOR: 22,63

1.1.8.1.10. 91855 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

00039244 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,01700000 3,42 3,48
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

TOTAL MATERIAL: 3,48

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14400000 17,04 2,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14400000 21,52 3,10
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

| TOTAL SERVICO: | 5,55|
| VALOR:| 9,01|
1.1.8.1.11. 91845 - ELETRODUTO FLE)S[VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00039244 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 3,42 3,76
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,00180000 19,01 0,03
=1,25 MM (0,01 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 3,79
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 17,04 1,48
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 21,52 1,87
TOTAL SERVICO: 3,35

VALOR: 7,14
1.1.8.1.12. 00039389 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W (UN)

VALOR: 22,54
1.1.8.1.13. 91882 - LUVA PARA~ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (2/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001901 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,77 0,77
TOTAL MATERIAL: 0,77

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 17,04 2,44
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 21,52 3,08
TOTAL SERVICO: 5,52

VALOR: 6,27
1.1.8.1.14. 93015 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001907 |LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 10,95 10,95
TOTAL MATERIAL: 10,95

SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30800000 17,04 5,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30800000 21,52 6,63
TOTAL SERVICO: 11,88
| VALOR:| 22,81

1.1.8.1.15. COMP. 018 - Bomba Submersa 7,5cv Trifasica 220v (UNI)
EQUIPAMENTO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
INS-007341 |Bomba Submersa 7,5cv Trifasica 220v mercado UNI 1,00000000 4.816,67 4.816,67
TOTAL EQUIPAMENTO: 4.816,67
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 6,00000000 16,38 98,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 6,00000000 20,70 124,20
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 222,48

VALOR: 5.039,15
1.1.8.1.16. COMP. 007 - QUADRO DE COMANDO BOMBA 7,5 CV PARTIDA DIRETA 220V (UNI)

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-558223 |QUADRO DE COMANDO BOMBA 7,5 CV PARTIDA DIRETA 220V mercado UNI 1,00000000 1.466,67 1.466,67
TOTAL EQUIPAMENTO: 1.466,67

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00000000 17,04 68,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 21,52 172,16
TOTAL SERVICO: 240,32

VALOR: 1.706,99
1.1.8.1.17. 101883 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013395 [QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI UN 1,00000000 590,76 590,76
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO
TOTAL MATERIAL: 590,76
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUMEIDE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01340000 725,34 9,72
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53350000 17,04 9,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53350000 21,52 11,48
TOTAL SERVICO: 30,29

VALOR: 621,04
1.1.8.1.18. 00038095 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

VALOR: 5,10
1.1.8.1.19. 91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038112 |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 6,83 6,83
TOTAL MATERIAL: 6,83

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 17,04 3,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 21,52 4,84
TOTAL SERVICO: 8,67

VALOR: 15,50
1.1.8.1.20. 00012372 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H =11 M (NBR 8451) (UN)

VALOR: 767,48
1.1.8.1.21. 91939 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 2,27 2,27
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL MATERIAL: 2,27
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 17,04 8,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 21,52 11,17
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00090000 631,35 0,57
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL SERVICO: 20,58

VALOR: 22,83
1.1.8.1.22. 97599 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038774 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE SINAPI UN 1,00000000 22,71 22,71

LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

TOTAL MATERIAL: 22,71

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 17,04 1,27
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17950000 21,52 3,86
TOTAL SERVICO: 5,13

VALOR: 27,84
1.1.8.1.23. 00000857 - CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO (M)

VALOR: 12,00
1.1.8.1.24. 00000868 - CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO (M)

VALOR: 18,53
1.1.8.1.25. 00002370 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V (UN)

VALOR: 11,55
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.8.1.26. 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,19000000 1,61 1,92
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 4,53 0,04
19MM X5M
TOTAL MATERIAL: 1,96
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 17,04 0,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000 21,52 0,52
TOTAL SERVICO: 0,93
VALOR: 2,86
1.1.8.1.27. 9~1926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 [CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,19000000 2,56 3,05
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 |[FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 4,53 0,04
19MM X5M
TOTAL MATERIAL: 3,09
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 17,04 0,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 21,52 0,65
TOTAL SERVICO: 1,16
VALOR: 4,23
1.1.8.1.28. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000982 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,19000000 6,41 7,63
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 4,53 0,04
19MM X5M
TOTAL MATERIAL: 7,67
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 17,04 0,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 21,52 1,12
TOTAL SERVICO: 2,01
VALOR: 9,65
1.1.8.1.29. 00034689 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V (UN)
VALOR: 30,35
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
m ORSE 2021/09 111,06%  69,78%  11/2021
DESCRIGAO: 300/2021 B
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGAO 86,90%  47,89%  10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
1.1.8.1.30. 00002373 - DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V (UN)
VALOR: 109,24
1.1.8.1.31. 00039465 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) (UN)
VALOR: 66,73
1.1.8.2.1. 96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004274 |PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS SINAPI UN 1,00000000 135,72 135,72
DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS
TOTAL MATERIAL: 135,72

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12640000 17,04 2,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12640000 21,52 2,72

TOTAL SERVICO: 4,87
VALOR: | 140,59
1.1.8.2.2. 00034643 - CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM (UN)
VALOR: | 39,47
1.1.8.2.3. 180679 - Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto (UN)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
030010 Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,40000000 51,27 20,51
040257 Lastro de concreto magro c/ seixo SEDOP M3 0,03200000 621,47 19,89
050681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. langamento e SEDOP M3 0,04500000 3.064,81 137,92

adensamento)

060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 1,30000000 91,45 118,88
110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M2 1,39000000 10,72 14,90
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 1,39000000 43,55 60,53
130113 Cimentado liso e=2cm trago 1:3 SEDOP M2 0,25000000 48,02 12,00
TOTAL SERVICO: 384,65
VALOR: 384,65

1.1.8.2.4. 00003384 - SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H =20 CM (UN)
VALOR: 10,65

1.1.8.2.5. 171299 - Ponto de solda exotérmica (Pt)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

E00732 Molde p/ solda exotérmica SEDOP UN 0,01000000 153,59 1,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
E00731 P6 de solda SEDOP Pct 0,20000000 12,49 2,50
TOTAL MATERIAL: 4,04

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,80000000 17,04 13,63
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,80000000 21,52 17,22

TOTAL SERVICO: 30,85
VALOR: 34,89
1.1.9.1. 96526 - ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,11200000 21,31 108,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,93300000 17,09 135,57

TOTAL SERVICO: 244,51
VALOR: 244,50
1.1.9.2. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,38600000 21,31 50,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45000000 17,09 41,87
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAM[ETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,31400000 2,01 0,63

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,91100000 0,40 0,36
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 1,15000000 500,53 575,61
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL SERVICO: 669,32
VALOR: 669,30

1.1.9.3. 101192 - CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME
FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 SINAPI M 4,00000000 1,16 4,64
00004107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= SINAPI UN 0,40000000 61,44 24,58

*2,30* M
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 0,28700000 19,01 5,46
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
TOTAL MATERIAL: 34,68
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52800000 21,31 11,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52800000 17,09 9,02
94962 CONCRETO MAGRO PARA LIASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,00900000 360,57 3,25
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL SERVICO: 23,52
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
VALOR: 58,17

1.1.9.4. 87481 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00034548 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 8,64 3,63
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 40,21 0,40
00037594 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 13,35000000 3,39 45,26
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)
TOTAL MATERIAL: 49,29
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01380000 671,88 9,27
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88000000 21,31 18,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 17,09 7,52
TOTAL SERVICO: 35,54
VALOR: 84,80
1.1.9.5. 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00420000 500,43 2,10
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 21,31 2,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 17,09 1,06
TOTAL SERVICO: 5,80
VALOR: 5,79
1.1.9.6. 87530 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03760000 771,61 29,01
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 21,31 10,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 17,09 2,92
TOTAL SERVICO: 41,95
VALOR: 41,94
1.1.9.7. D00235 - Portéo tubo fo go tela arame galv. c/ ferr.-(incl.pint.anti-corrosiva) (M2)
VALOR: 357,31

1.1.9.8. COMP-56407081 - ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4), COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (M?)
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 0,07970000 19,01 1,52
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00250000 28,81 0,07
00007158 |TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, SINAPI M2 1,02030000 38,62 39,40
FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H=2 M
00007698 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 0,87010000 60,83 52,93
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
TOTAL MATERIAL: 93,92
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315  |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000 21,19 20,71
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000 17,09 16,70
TOTAL SERVICO: 37,41
VALOR: 131,33

1.1.9.9. 94992 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI M2 1,12800000 1,20 1,35
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,45000000 3,19 1,44

REGIAO - BRUTA
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,12240000 37,63 42,24
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
TOTAL MATERIAL: 45,03
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13540000 21,07 2,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22170000 21,31 4,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35700000 17,09 6,10
94964 CONCRETO FCK = ZOMPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSAA SECA DE SINAPI M3 0,07280000 457,76 33,32
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL SERVICO: 46,99
VALOR: 92,00
1.1.9.10. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003324 |GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00000000 6,99 6,99

TOTAL MATERIAL: 6,99

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15640000 17,09 2,67
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03910000 20,62 0,81
TOTAL SERVICO: 3,48
VALOR: 10,46
1.1.9.11. 95305 - TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038877 |MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO SINAPI KG 1,14000000 5,19 5,92
INTERNO E EXTERNO
TOTAL MATERIAL: 5,92
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 22,38 4,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 17,09 1,18
TOTAL SERVICO: 5,39
VALOR: 11,28
1.1.10.1. 87481 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034548 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 8,64 3,63
FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000 40,21 0,40
00037594 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 13,35000000 3,39 45,26
VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)
TOTAL MATERIAL: 49,29
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME’DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01380000 671,88 9,27
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88000000 21,31 18,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44000000 17,09 7,52
TOTAL SERVICO: 35,54
VALOR: 84,80
1.1.10.2. 101161 - ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000665 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS SINAPI UN 3,95000000 27,57 108,90
*50 X 50 X 7* CM
TOTAL MATERIAL: 108,90
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 21,31 43,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000 17,09 17,57
100489 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01000000 545,62 5,46
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL SERVICO: 66,82
VALOR: | 175,70
1.1.10.3. 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00420000 500,43 2,10
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 21,31 2,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 17,09 1,06
TOTAL SERVICO: 5,80
VALOR: 5,79
1.1.10.4. 87530 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03760000 771,61 29,01
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47000000 21,31 10,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 17,09 2,92
TOTAL SERVICO: 41,95
VALOR: 41,94
1.1.10.5. 101747 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, SINAPI M3 0,08140000 460,00 37,44
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00043146 (ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE SINAPI KG 4,00000000 9,65 38,60
CONCRETO
TOTAL MATERIAL: 76,04
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11190000 21,31 2,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04660000 17,09 0,80
95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PAS, MOTOR SINAPI CHP 0,00700000 9,96 0,07
A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 3,25
VALOR: 79,27
1.1.10.6. 88476 - CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 |[(ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,21000000 11,90 2,50
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00038546 |ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA SINAPI M3 0,03100000 501,92 15,56
CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO
TOTAL MATERIAL: 18,06
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05300000 21,31 1,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02600000 17,09 0,44
TOTAL SERVICO: 1,57
VALOR: 19,60
Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Paréa - PA, 68798-000 Pagina: 33



OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.10.7. 87251 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, SINAPI M2 1,06000000 38,25 40,54
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,14000000 0,73 4,48
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,19000000 4,28 0,81
TOTAL MATERIAL: 45,84
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,26000000 22,50 5,85
COMPLEMENTARES
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 17,09 2,56
TOTAL SERVICO: 8,41
VALOR: 54,24

1.1.10.8. 00004998 - PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM (M2)

VALOR: 562,05
1.1.10.9. DO0096 - Caixilho em madeira de lei (M2)

VALOR: 138,50
1.1.10.10. 1002260 - Ferragens p/ porta externa 1 fl. (CJ)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00062 Dobradica 3"x3" com parafuso SEDOP UN 3,00000000 14,65 43,95
D00131 Fechadura externa SEDOP UN 1,00000000 66,50 66,50

TOTAL MATERIAL: 110,45

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,20000000 17,96 3,59
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,00000000 21,09 42,18

TOTAL SERVICO: 45,77
VALOR: 156,22
1.1.10.11. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 21,75 7,18
TOTAL MATERIAL: 7,18
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 22,38 4,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 17,09 1,18
TOTAL SERVICO: 5,37
VALOR: 12,52
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.10.12. 050771 - Laje pré-moldada trelicada (Incl. capiamento) (M2)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00352 Laje pre-moldada trelicada SEDOP M2 1,00000000 75,00 75,00
TOTAL MATERIAL: 75,00
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
050259 Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lancamento e adensamento) SEDOP M3 0,05000000 732,75 36,64
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 21,31 10,66
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,50000000 17,09 8,54
TOTAL SERVICO: 55,85
VALOR: 130,85
1.1.11.1. 00007108 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)
VALOR: 12,07
1.1.11.2. 89f110 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00700000 57,70 0,40
00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 3,45 3,45

PREDIAL (NBR 5648)
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 65,38 0,52
1000 CM3
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03000000 1,53 0,05
TOTAL MATERIAL: 4,42
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09000000 16,38 1,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09000000 20,70 1,86
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 3,33
VALOR: 7,74
1.1.11.3. 89402 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 4,17 4,42
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03800000 1,53 0,06

TOTAL MATERIAL: 4,48

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11300000 16,38 1,85
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11300000 20,70 2,34
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,19
VALOR: 8,65
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.11.4. 89395 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01100000 57,70 0,63
00007139 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 1,39 1,39

(NBR 5648)
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01200000 65,38 0,78
1000 CM3
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07500000 1,53 0,11
TOTAL MATERIAL: 2,91
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20000000 16,38 3,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,70 414
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 7,42
VALOR: 10,32

1.1.11.5. 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 12,90 0,14
00006016 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF SINAPI UN 1,00000000 32,79 32,79

1509)
TOTAL MATERIAL: 32,93

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,11020000 16,38 1,81
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000 20,70 2,28
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,09
VALOR: 37,00

1.1.11.6. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000065 |[ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM SINAPI UN 1,00000000 0,99 0,99
X 3/4", PARA AGUA FRIA
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00700000 57,70 0,40
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 65,38 0,52
1000 CM3
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05000000 1,53 0,08
TOTAL MATERIAL: 1,99
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10000000 16,38 1,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 20,70 2,07
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 3,71
VALOR: 5,68
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.11.7. 89382 - UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00700000 57,70 0,40
00009906 |UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 10,00 10,00
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 65,38 0,52

1000 CM3
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05000000 1,53 0,08
TOTAL MATERIAL: 11,00
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10000000 16,38 1,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 20,70 2,07
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 3,71
VALOR: 14,69
1.1.11.8. COMP - 012 - CLORADOR - FPRNECIMENTO E INSTALAQAO (UNI)
EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-734248 Hipoclorador / Bomba dosadora analégica de soluc8es mercado UNI 1,00000000 1.493,33 1.493,33
vazédo de 0,5 a 15 I/h e pressédo de 0 a 15 bar
TOTAL EQUIPAMENTO: 1.493,33
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2,00000000 16,38 32,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 21,52 21,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 20,70 41,40
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 95,68
VALOR: 1.589,01

1.1.12.1. 90106 - ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,02760000 114,61 3,16
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,03330000 43,73 1,46
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06090000 17,09 1,04
TOTAL SERVICO: 5,66
VALOR: 5,65

1.1.12.2. 93360 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016 (M3)

Endereco: Rod.
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,04300000 191,60 8,24
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,05700000 75,78 4,32
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04500000 17,09 0,77
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,09400000 29,08 2,73
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,08700000 21,67 1,89
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
95606 UMIDIFICAQAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA SINAPI M3 1,00000000 1,80 1,80
10000L. AF_11/2016
TOTAL SERVICO: 19,75
VALOR: 19,71
1.1.12.3. 97915 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE
A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI CHP 0,00560000 153,67 0,86
KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014
67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI CHI 0,00240000 43,85 0,11
KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 0,97
VALOR: 0,96
1.1.12.4. 00036084 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)
VALOR: 19,57
1.1.12.5. 00036373 - TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)
VALOR: 40,64
1.1.12.6. 00007048 - TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) (UN)
VALOR: 29,35
1.1.12.7. 00001845 - CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50/ DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) (UN)
VALOR: 43,67
1.1.12.8. 00020032 - REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA (UN)
VALOR: 75,78
Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Paréa - PA, 68798-000 Pagina: 38



OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

1.1.12.9. S01103 - Cruzeta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50mm (un)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,40000000 13,99 5,60
106111S Servente de obras ORSE h 0,40000000 10,55 4,22

TOTAL MAO DE OBRA: 9,82

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,03000000 71,60 2,15
100707 Cruzeta pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm ORSE un 1,00000000 30,59 30,59
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,04400000 68,95 3,03

TOTAL MATERIAL: 35,77

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 3,56 1,42
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,40000000 3,48 1,39

TOTAL SERVICO: 2,81

VALOR: 48,43
1.1.12.10. 00001194 - CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

VALOR: 8,78
1.1.12.11. 97122!. - ASSENTAMENTO DE TyBO DE P\{C PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,00430000 23,81 0,10
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL MATERIAL: 0,10

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04260000 21,13 0,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04260000 17,09 0,73
TOTAL SERVICO: 1,63

VALOR: 1,72
1.1.13.1. 93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 17,09 67,61
TOTAL SERVICO: 67,61

VALOR: 67,60
1.1.13.2. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39860000 17,09 40,99
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OBRA: IMPLANTACAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA o e e WS o
BARBARA DO PARA. (RO1)
= ORSE 2021/09 111,06%  69,78% 11/2021
DESCRICAO: 300/2021 -
SEDOP 2021/09 COM DESONERAGCAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
p COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 497.225,10
UNIDADE:

TOTAL SERVICO: |

40,99|

VALOR: |

40,99|

1.1.13.3. 00001419 - COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE

AGUA (UN)

VALOR: 12,09
1.1.13.4. 89401 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014 (M)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00009867 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 3,25 345
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03200000 1,53 0,05

TOTAL MATERIAL: 3,50

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09700000 16,38 1,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09700000 20,70 2,01
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 3,60

VALOR: 7,06
1.1.13.5. 00003729 - KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO (UN)

VALOR: 87,06
1.1.13.6. 88258 - CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00043458 |FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043482 |EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
TOTAL ENCARGOS 1,61
COMPLEMENTARES:

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00002354 |LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO SINAPI H 1,00000000 12,63 12,63
TOTAL MAO DE OBRA: 12,63
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95326 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CADASTRISTA DE REDES DE SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05
AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL SERVICO: 0,05
VALOR: 14,29

Adeilton Sousa de Amorim

Eng° Civil - CREA 1512537080PA
Secretaria de Infraestrutura
Pégina: 40
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
DESCRIQAO: 300/2021 ORSE 2021/09 ] 111,06% 69,78% 11/2021
SEDOP 2021/09 COM DESONERACAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA COMPOSIGOES PROPRIAS 0.00% 0.00%
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 487.335,90
UNIDADE:
coD DESCRIGAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,12 0,00
B2 Feriados 4,15 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salério 11,11 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,72 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,24 8,43
B10 Saléario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 49,16 18,14
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,75 4,32
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 3,10 2,32
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,31 2,49
C5 Indenizag&o Adicional 0,48 0,36
TOTAL 12,78 9,59
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,26 3,05
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,48 0,36
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,74 3,41
Horista = 87,48%
Mensalista = 47,94%
A+B+C+D
Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000 Pagina: 1




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
DESCRIQAO: 300/2021 ORSE 2021/09 ] 111,06% 69,78% 11/2021
SEDOP 2021/09 COM DESONERACAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA COMPOSIGOES PROPRIAS 0.00% 0.00%
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 487.335,90
UNIDADE:
coD DESCRIGAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,11 0,00
B2 Feriados 4,15 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89 0,67
B4 13° Salério 10,98 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,68 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 9,27 7,03
B10 Saléario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,02 16,76
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,69 4,32
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,47 3,39
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,93 2,98
C5 Indenizag&o Adicional 0,48 0,36
TOTAL 14,70 11,15
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,90 2,82
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,48 0,36
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,38 3,18
Horista = 86,90%
Mensalista = 47,89%
A+B+C+D
Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000 Pagina: 2




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE DATA : 20/10/2021 BDI : 25,00%
AGUA DA COMUNIDADE ANA JULIA NO MUNICIPIO DE SANTA FONTE VERSAO HORA MES REF.
BARBARA DO PARA. (R01)
DESCRIQAO: 300/2021 ORSE 2021/09 ] 111,06% 69,78% 11/2021
SEDOP 2021/09 COM DESONERACAO 86,90% 47,89% 10/2021
LOCAL: Comunidade Ana Julia - Santa Barbara do Para. SINAPI 2021/10 COM DESONERAGAO 87,48% 47,94% 11/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA COMPOSIGOES PROPRIAS 0.00% 0.00%
UNIDADES: 1.0unidade
VALOR POR R$ 487.335,90
UNIDADE:
coD DESCRIGAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,93 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salério 10,74 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,44 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 7,69 5,97
B10 Saléario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 43,46 15,70
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73 3,67
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,31 4,12
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,84 2,98
C5 Indenizag&o Adicional 0,40 0,31
TOTAL 14,39 11,17
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 15,99 5,78
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,42 0,33
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 16,41 6,11
Horista =111,06%
Mensalista = 69,78%
A+B+C+D
Endereco: Rod. Eng. Augusto Meira Filho - Sede, Santa Barbara do Para - PA, 68798-000 Pagina: 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA
PO,

JUNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO

O Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA, através da(o)

, neste ato denominado
CONTRATANTE, localizado na AV. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrito no CNPJ (MF) sob 0 n® XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado pelo(a)
Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e, de outro lado a
, inscrita no CNPJ (MF) sob o n° ,
estabelecida na , doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada por , de acordo com a
representacdo legal que lhe ¢ outorgada por tém entre si justo e avengado, e celebram o
presente Contrato, de conformidade com a TOMADA DE PRECOS n° 00XX/2022 ¢ a
proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n® 8.666/93 ¢ alteracdes posteriores,
mediante as Clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto a IMPLANTACAO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE
SANTA BARBARA DO PARA, em conformidade com as condigdes e exigéncias
estabelecidas no CONVENIO FUNASA — PLATAFORMA + BRASIL n° 924990/2021,
celebrado entre o MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA FUNDACAO
NACIONAL DE SAUDE — FUNASA ¢ o MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO
PARA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

1. Os servigos ora contratados compreendem as especificacdes, descritas nos Anexos do
edital da TOMADA DE PRECOS n° 00XX/2022, partes integrantes deste Contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

1. O valor total deste Contrato é de RS .............. (eemreermee et ),

discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de precos e o cronograma
fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA

JUNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS
1. Os servigos deverao ser executados até XX de XXXXX de XXXX.

1.1 - O prazo para inicio dos servicos sera de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento
da Ordem de Servigo expedida pela CONTRATANTE e o de conclusdo, serd de acordo
com o proposto pela CONTRATADA, se inferior ao maximo definido no caput desta
Clausula;

2. O prazo de garantia dos servigos devera ser de 5 anos, contados do Termo de
Recebimento Definitivo a ser emitido por Comissdo designada pela autoridade
competente.

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizagdo da TOMADA DE PRECOS n°
00XX/2022.

2. Os servigos foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho
exarado no processo licitatorio n° 00XX/2022, tomando como base o disposto no artigo
45, paragrafo 1°,inciso I, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA

1. Sera exigida da CONTRATADA a apresentacio a Administragdo do
CONTRATANTE, no prazo méaximo de 10 (dez) dias tuteis, contados da data da assinatura
deste Contrato, comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 2% (dois cento)
do valor global de sua contratagdao, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

1.1 - caug@o em dinheiro ou titulos da divida publica;

1.1.1 - a garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada em caderneta de
poupanca em favor da CONTRATANTE;

1.2 - seguro-garantia;
1.3 - fianga bancaria.

2. No caso de rescisdao deste Contrato, por culpa da CONTRATADA, nao serad
devolvida a garantia, responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos
causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA

JUNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

1. A execucao deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de direito
privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo
55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E DA VALIDADE

1. A vigéncia deste Contrato terd inicio a partir da data de sua assinatura e vigera até
dias , tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o ultimo.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Cabera a CONTRATANTE:

1.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestacdo
dos servigos de reforma e adequacao;

1.2 - prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto ou responsavel técnico da CONTRATADA;

1.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos servi¢os de reforma e adequagao, por
intermédio da Comissao para tanto formalmente designada,;

1.4 - autorizar quaisquer servigos pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de
imprevistos durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pelo Municipio de SANTA BARBARA DO PARA/PA, desde que
comprovada a necessidade deles;

1.5 - rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as
orientagdes passadas pela CONTRATANTE ou com as especificagdes constantes dos
Anexos do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 00XX/2022;

1.6 - solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagdes
constantes dos Anexos do Edital da TOMADA DE PRECOS n°® 00XX/2022;

1.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o servigo, por intermédio
de servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Cabera a CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA

JUNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

TOMADA DE PRECOS n° 00XX/2022:

1.1 - ser responsavel, em relagdo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
da execucao dos servigos objeto deste contrato, tais como:

a) salarios;

b) seguros de acidente;

¢) taxas, impostos e contribuicoes;

d) indenizagdes;

e) vales-refeicdo;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da CONTRATANTE,
porém, sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa
ordem e as normas disciplinares da CONTRATANTE;

1.4 - responder pelos danos causados diretamente 8 Administragio da CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugdo da reforma e

adequagdo, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela CONTRATANTE;

1.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a execugao dos servigos;

1.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que

praticada por seus empregados na execucdo dos servicos ou no recinto da
CONTRATANTE;

1.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execucao do projeto, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar;

1.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execug@o dos servigos:

a) no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda,
transgressoes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a CONTRATADA
formular imediata comunicagao escritaa CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos
ao perfeito desenvolvimento dos servigos.

1.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢ao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09




_._—?-"

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA

JUNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao;

1.10 - providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execu¢ao dos
servicos, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

1.11 - fornecer instalagdes adequadas para a fiscalizacdo dos servigos de reforma e
adequagdo;

1.12 - instalar uma placa de identificacdo da obra com os dados necessarios e na forma
da legislagao pertinente;

1.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de execucao e, especialmente, ao seu final;

1.14 - prestar a garantia em relacdo aos servigos, exigida pelo presente Contrato,
conforme o disposto no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93;

1.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e aqueles por ele formalmente
indicados, acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados
materiais relacionados com o objeto;

1.16 - comunicar a Administracgdo da CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

1.17 - responsabilizar-se pela constru¢do, operagdo, manutencao e seguranca do canteiro
de obras, vigilancia, organizacao e manutencao do esquema de prevencao de incéndio,
bem como outras construgdes provisorias necessdrias, conforme previsto nas
Especificagdes Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 00XX/2022;

1.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,
materiais e servigos pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeicao;

1.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagdo dos servigos
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal
executados;

1.20 - providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim,
quando do uso de similar ao descrito nas Especificagdes Técnicas constantes do Edital da
TOMADA DE PRECOS n° 00XX/2022, sempre que a fiscalizagdo da CONTRATANTE
julgar necessario;

1.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART dos servicos a serem
realizados, apresentando-a a Unidade de fiscalizacgdo da CONTRATANTE, quando
solicitado;

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09




_._—?-"

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA
;

UNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

1.22 - responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

1.23 - submeter a aprova¢do da Comissdo fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s)
nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel
técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

1.24 - garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos executados,
contados a partir da data da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro;

1.25 - durante o periodo de garantia de que tratam os itens 1.24 e desta Clausula, a
CONTRATADA devera, sob pena de ser incluida no cadastro de empresas suspensas de
participar em licitacdo realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da
CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagao oficial;
e

1.26 - manter, durante toda a execu¢do dos servicos de reforma e adequagdo, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacao exigidas na TOMADA DE PRECOS n° 00XX/2022.

2. Cabera, ainda, a CONTRATADA, como parte de suas obrigacdes:

2.1 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - CREA;

2.2 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;

2.3 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;
e

2.4 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS,
COMERCIALIS E FISCAIS

1. A CONTRATADA cabera, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigacdes
sociais previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio
com a CONTRATANTE;

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09
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1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho
dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em dependéncia da
CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionados a execucdo dos servigos, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continéncia; €

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da execucao deste Contrato.

2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos na
Condicao anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administragao
da CONTRATANTE, nem poderd onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES GERAIS
1. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - € expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de
Pessoal do CONTRATANTE durante a vigéncia deste contrato;

1.2 - ¢é expressamente proibida, também, a veiculacdo de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da Administragdo da CONTRATANTE; e

1.3 - ¢ vedada a subcontratagao total dos servigos objeto deste Contrato;

1.3.1 - a subcontratagdo parcial dos servigos sé serd admitida se previamente autorizada
pela Administragdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
PELA EXECUCAO DOS SERVICOS

1. Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos servigcos objeto da presente licitacdo, de
acordo com a legislagdo vigente.

2. O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a CONTRATADA ¢ devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame
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licitatério da TOMADA DE PRECOS n° 00XX/2022.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZACAO E DO LIVRE ACESSO

1. Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucdo dos servigos de reforma e
adequacdo serdo acompanhados e fiscalizados por Comissao da CONTRATANTE, para
tanto instituida, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidiad-la de
informacodes pertinentes a essa atribui¢ao, devendo:

1.1 - promover as avaliagdes das etapas executadas, observando o disposto no
Cronograma Fisico-Financeiro; e

1.2 - atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos deste
Contrato, para efeito de pagamento.

2. Além do acompanhamento e da fiscalizacdo dos servicos, o Titular da
CONTRATANTE ou outro servidor devidamente autorizado poderd, ainda, sustar
qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre
que essa medida se tornar necessaria.

3. A CONTRATADA deverd indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo da
Administragdo da CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia deste Contrato, para
representa-la sempre que for necessario.

4. A CONTRATADA devera manter no local da obra, durante a sua execugdo, 01 (um)
engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administragdo da CONTRATANTE, que na
auséncia do responsavel técnico, se nao for o proprio, para representd-la sempre que for
necessario.

5. O representante da CONTRATANTE anotarda em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao dos servi¢cos mencionados, determinando o que
for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

6. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao
das medidas convenientes.

7 - Sera permitido o Livre acesso de servidores dos 6rgaos do CONCEDENTE, bem como
dos 6rgdos de controle interno externo, bem como do Tribunal de Contas da Unido, aos
documentos registros contabeis das empresas contratadas, relativos aos contratos
celebrados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA
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1. Apods concluido, o objeto deste contrato serd recebido provisoriamente pela
Administragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados do recebimento da comunicacio
escrita encaminhada pela CONTRATADA a CONTRATANTE.

2. O recebimento definitivo do objeto deste contrato serd efetuado por Comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, necessario a observacao,
ou a vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei n°® 8.666/93.

3. Os servigos somente serao considerado concluidos e em condi¢des de ser recebidos,
apos cumpridas todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua
conclusao pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA ATESTACAO DOS SERVICOS

1. A atestacdo das notas fiscais/faturas referente as etapas dos servigos executados
objeto deste Contrato caberd ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DESPESA

1. A despesa com a execugao dos servicos objeto deste Contrato, mediante a emissao de
notas de empenho, estd a cargo da dotagdo orcamentaria Exercicio 2022 Projeto
XXXXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXX
XXXXXXXXXX

1.1 - A despesa para os anos subseqiientes, quando for o caso, serd alocada a dotacao
orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a
CONTRATANTE, na Lei Or¢camentaria do Municipio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO PAGAMENTO

1. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA
solicitara a CONTRATANTE a medic¢ao dos trabalhos executados. Uma vez medidos os
servigos pela fiscalizacdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura de servigcos
para liquidagdao e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante credito em
conta corrente do contratado no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacdao dos
documentos na CONTRATANTE.

1.1 - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizagao;

1.2 - as medigdes serao efetuadas pela fiscalizagdo, obedecendo-se o seguinte:
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1.2.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando
serdo feitas as medicdes pela Comissdo fiscalizadora da CONTRATANTE,
considerando-se os servigos efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por
base as especificagdes e os desenhos do projeto;

1.2.2 - serdo emitidos os Boletins de Medicao dos Servigos, em duas vias, que deverao
ser assinadas com o De acordo do Responsével Técnico, o qual ficard com uma das vias;

1.2.3 - as medigoes deverao ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3° (terceiro) dia
util do més subsequente e a fiscalizacdo terd 02 (dois) dias uteis para executar a medi¢ao.

1.3 - A critério da fiscalizacdo ¢ no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as
medicoes poderao ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e
depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de
pagamento serd o custo dos materiais e equipamentos constante das composigdes de
custos unitarios apresentadas pela CONTRATADA:

1.3.1- entende-se por custo a cotacdo de preco apresentada pela CONTRATADA na
TOMADA DE PRECOS n° 00XX/2022, menos o BDI contratual; e

1.3.2- o BDI relativo aos materiais € equipamentos, bem, ainda, a parcela dos servigos
relativos a mao-de-obra e respectivo BDI, serdo pagos apds a efetiva e completa aplicagdo
dos materiais e instalagdo dos equipamentos.

1.4 - as notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas e entregues pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, para fins de liquidagdo e pagamento, até¢ o dia 22 de cada més, de
forma a garantir o recolhimento das importancias retidas relativas a contribui¢do
previdencidria no prazo estabelecido na alinea "b", inciso I, artigo 30, da Lei n® 8.212/91.

1.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues a
CONTRATANTE em data posterior a indicada no item anterior serd imputado a
CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos moratorios decorrentes.

1.5 - O pagamento mensal dos servigos somente podera ser efetuado apds a apresentacao
da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei
n°® 8.666/93, e verificagdo da regularidade da CONTRATADA junto a Seguridade Social
- CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - CRF.

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer, se acompanhada
dos comprovantes dos seguintes documentos:

2.1 - Registro da obra no CREA;

2.2 - Matricula da obra no INSS; e
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2.3 - Relagdo dos Empregados - RE.

3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestacdo, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos nao
estiverem em perfeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificagdes
apresentadas e aceitas.

4. A CONTRATANTE podera deduzir da importincia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizacgdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste
Contrato.

5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigag@o financeira e previdencidria, sem que isso gere direito a
alteracdo de pregos, compensacdo financeira ou aplicagdo de penalidade a
CONTRATANTE.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o indice de compensagao
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte
formula:

EM=1xNx VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = taxa de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX/100) 1=(6/100) 1=0,00016438

365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensagao financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota
fiscal seguinte ao da ocorréncia.
CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

1. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n°
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8.666/93, desde que haja interesse da Administragdo da CONTRATANTE, com a
apresentacao das devidas justificativas, adequadas a este Contrato.

2. A CONTRATANTE poderé alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos:

2.1 - quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos; e

2.2 - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢ao quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de
Licitagoes.

CLAUSULA VIGESIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DOS SERVICOS

1. No interesse da Administragdo da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste
Contrato poderd ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n°® 8.666/93.

1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes licitadas os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto, calculado
sobre o valor contratado; e

1.2 - nenhum acréscimo podera exceder o limite estabelecido nesta clausula; e

1.3 - nenhuma supressdo podera exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato,
salvo as supressoes resultantes do acordo celebrado entre as partes.

2. Em caso de supressdo dos servicos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela CONTRATANTE
pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados e monetariamente corrigidos,
podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressao,
desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

1. O atraso injustificado na execucao dos servigos ou o descumprimento das obrigagdes
estabelecidas neste Contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de 0,3% (zero virgula
trés por cento) por dia e por ocorréncia sobre o valor total deste Contrato, at¢ 0 maximo
de 10% (dez por cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicada
oficialmente.

2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato,a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
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2.1 - adverténcia;

2.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecugao
deste Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacao oficial;

2.3 - suspensao tempordaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

2.4 - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e
apos decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base no subitem anterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas no item anterior:

3.1 - pela nao apresentagdo da apolice de seguro contra riscos de engenharia, conforme
disposto na Clausula Sexta;

3.2 - pelo atraso na execug¢do da obra, em relagdo ao prazo proposto e aceito;
3.3 - pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro;

3.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugdo da
obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substitui¢do ndo ocorrer no prazo maximo
de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacdo, contado da data
da rejeicao; e

3.5 - pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado caracterizada se a
medida ndo se efetivar no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data de rejeigao.

3.6 - pelo descumprimento de alguma das Clausulas e dos prazos estipulados neste
Contrato € em sua proposta.

4. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficard sujeita, ainda, ao
cancelamento de sua inscri¢ao no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no
que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.

5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados
e aceitos pela Administracgdo da CONTRATANTE, em relacio a um dos eventos
arrolados no item 3 desta Clausula, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades
mencionadas.

6. As sancgdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
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impedimento de contratar com a Administragdo da CONTRATANTE, e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdao Publica poderao ser aplicadas
a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

1. A inexecucao total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

1.1 - Os casos de rescisdo contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

2. A rescisdo deste Contrato podera ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo da CONTRATANTE,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada,
notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao,
desde que haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; e

2.3 - judicial, nos termos da legislagdao vigente sobre a matéria.

3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS CONSIDERACOES ESPECIFICAS

1. As davidas e/ou omissoes, porventura existentes nas Especificagcdes constantes do
Edital da TOMADA DE PRECOS n° 00XX/2022, serdo resolvidas pela
CONTRATANTE.

2. Todos os trabalhos deverdo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada
servicos constantes das Especificacoes.

3. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas
especificagdes, ndo se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A
PROPOSTA DA CONTRATADA
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1. Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PRECOS n.° 00XX/2022,
cuja realizagdo decorre da autorizagdo da CONTRATANTE, constante do processo
licitatorio n.° 00XX/2022, e aos termos das propostas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO FORO

1. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas na Comarca do Municipio de SANTA
BARBARA DO PARA/PA, com exclusio de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alinea "d" da Constitui¢do Federal.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3
(trés) vias de igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito, as quais, depois de lidas,
sao assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e
pelas testemunhas abaixo.

SANTA BARBARA DO PARA/PA, em de de
CONTRATANTE CONTRATADA(O)
TESTEMUNHAS:
1.
2.
ANEXO IV
DECLARACAO
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Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitagdo namodalide
TOMADA DE PRECOS n° 00XX/20XX, que o(a) Sr(a)

, portador(a) do CPF(MF) n° e
inscrito(a) no CREA/  sob o n° ¢ o(a) nosso(a) indicado(a) como
Responsavel Técnico para acompanhar a execugdo dos servicos, objeto da licitagdo em

apreco.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

DECLARACAO
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Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitagdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS n° 000XX/20XX, que, por intermédio do(a) Sr(a)
, portador(a) da Cédula de Identidade n° ,
devidamente credenciado(a) por nossa empresa , vistoriou o
local de execucdo dos servigos licitados e que somos detentores de todas as informagdes
relativas a sua execugao.

Declaramos, ainda, que nao alegaremos posteriormente 0
desconhecimento de fatos evidentes a época da vistoria para solicitar qualquer alteragao
do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

Local e data

Assinatura e carimbo do profissional
(representante legal)

Observacio: emitir em papel que identifique a licitante

AUTORIZACAO
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CNPJ: 83.334.698/0001-09




_._—?-"

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA
;

UNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

Autorizamos o Senhor carteira de identidade n° ,
CPF n° , a vistoriar o local da obra, objeto da TOMADA DE PRECOS n°
00XX/20XX

Local e data.

Carimbo da empresa ¢/ CNPJ
Representante Legal

DECLARACAO

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09



_._—?-"

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA

JUNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

Declaramos que a empresa
recebeu o edital/ato convocatorio da TOMADA DE PRECOS n° 000X/20XX e os
respectivos anexos.

SANTA BARBARA DO PARA/PA-PA, em de de 2

).0,9,0.9.9.0.9.9.0.9.9.0.0.9.0.0.9.0.0.9.0.0. ¢
Comissao de Licitacao
Presidente

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09



_._—?-"

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTR BARBARA DO PARA

JUNTOS CONSTRUINDD UM NOVO TEMPD,
ULTA NOWVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARA
Poder Executivo
CPL - Comissdo Permanente de Licitagdo

DECLARACAO
(empresa), inscrita no CNPJ
n° , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, S/N°, CEP: 68798-000 - Santa Béarbara do Par4 -
Para.
CNPJ: 83.334.698/0001-09
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