GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 038 Rubrica

SETRAN
Publicado no Diário Oficial
nº 34.839
21 / 09 / 2022

PRISCILA SPINDOLA FRANCHI:94738513249 Assinado de forma digital por PRISCILA SPINDOLA FRANCHI:94738513249

CONVÊNIO Nº 016/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, CONFORME ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

PROCESSO Nº 2021/384036

Por intermédio do presente **Instrumento,** com base nos preceitos constitucionais e legais em vigor, a **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN**, ora denominada **CONCEDENTE**, sediada à Av. Almirante Barroso, nº. 3639, Bairro do Souza, CEP: 66613-710, Belém-PA, representada neste ato por seu Secretário de Estado Transportes, **ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA,** brasileiro, casado, Contador, portador do RG nº 2762938 – SSP/PA e inscrito no CPF sob o nº. 395.488.052-00, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ,** inscrita no CNPJ sob o nº 83.334.698/0001-09, situada na Rodovia Augusto Meira Filho, Km 17, CEP: 68.798-000, bairro Centro, Santa Bárbara do Pará/PA, representada neste ato pelo Prefeito o **Sr. MARCUS LEÃO COLARES**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 1844216 PC/PA e inscrito no CPF sob o nº 207.297.402-00, ora denominada de **CONVENENTE**, celebram o presente **CONVÊNIO**, observada a legislação em vigor, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL:

O presente Convênio tem fundamento legal no **Art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993** e nos **Decretos Estaduais nº 733/2013, nº 870/2013 e no Art. 2º da Lei Estadual nº 5.774/1993,** bem como por analogia as disposições constantes na Instrução Normativa STN nº 01/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional, sem prejuízo das demais disposições legais correlatas, aos quais ficam fazendo parte do presente **Instrumento.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ORIGEM:

Através do **Ofício nº 50/2021 – Gabinete do Prefeito, datado de 24 de março de 2021**, a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, encaminhou solicitação de formalização de Convênio para análise e decisão do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Transportes, requerendo providências para à aquisição de 50.000 L de Óleo Diesel S 10 para a recuperação de 81,76 km de Estradas Vicinais no município de Santa Bárbara do Pará/PA.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 014
Rubrica

2,14 km; **Vicinal Estrada do Bambu**, com extensão de 6,09 km; e **Vicinal Comunidade Bom Jesus**, com extensão de 2,37 km, no município de Santa Bárbara do Pará/PA, que serão utilizados para a execução do objeto deste Instrumento;

b) Dar ciência da celebração deste Convênio à Assembleia Legislativa do Estado do Pará e à Câmara Municipal respectiva, conforme dispõe o art. 116, §2°, da Lei n° 8666/93 c/c Art. 3°, IV do Decreto supracitado;

c) Assegurar que todos os compromissos e obrigações decorrentes deste Convênio sejam cumpridos;

d) Orientar, supervisionar, acompanhar e cooperar com a implantação das ações objeto deste Convênio;

e) Analisar e aprovar as Prestações de Contas, objeto do presente Convênio;

f) Acompanhar as atividades de execução e examinar os bens, locais, trabalhos e ações, avaliando os seus resultados e reflexos;

g) Aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação da execução do convênio, mediante proposta da **CONVENENTE** devidamente justificada, que deverá ser apresentada à **CONCEDENTE** no prazo mínimo de vinte dias do término do convênio;

h) Prorrogar "de ofício" a vigência deste instrumento, quando houver atraso na liberação dos recursos a cargo da CONCEDENTE conforme consta no Plano de Trabalho, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;

i) Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução deste Convênio;

j) Prorrogar a vigência deste Instrumento, caso haja necessidade para o cumprimento do Plano de Trabalho, devendo ser expressamente motivada.

k) Apoiar a mobilização e articulação com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e organizações da sociedade civil organizada na implementação do presente Projeto.

5.2. Além das competências previstas no Art. 4° do Decreto n° 733/2013, constituem-se obrigações da **CONVENENTE (MUNICÍPIO):**

a) Executar todas as atividades inerentes à implementação do presente Convênio, com rigorosa obediência ao Plano de Trabalho;

b) Não utilizar os recursos recebidos da **CONCEDENTE** em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio, ainda que em caráter de emergência;

c) Restituir, à conta da **CONCEDENTE**, eventual saldo dos recursos transferidos pela mesma e/ou de rendimentos decorrentes de aplicação financeira, existente na data de sua conclusão ou extinção, sob pena de imediata instauração de Tomada de Contas Especial;

d) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhistas e previdenciários decorrentes ou não do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;

e) Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos ao presente Instrumento;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 020 Rubrica

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

3.1. Este Convênio tem por objeto à aquisição de 50.000 L de Óleo Diesel S 10 para a recuperação de 81,76 km de Estradas Vicinais, sendo: **Vicinal Abril Vermelho**, com extensão de 52,7 km; **Vicinal Estrada do Aracy**, com extensão de 6,86 km; **Vicinal Expedito Ribeiro**, com extensão de 4,82 km; **Vicinal São Bento**, com extensão de 5,37 km; **Vicinal Furo do Ceará**, com extensão de 1,41 km; **Vicinal Maurícia**, com extensão de 2,14 km; **Vicinal Estrada do Bambu**, com extensão de 6,09 km; e **Vicinal Comunidade Bom Jesus**, com extensão de 2,37 km, no município de Santa Bárbara do Pará/PA, estabelecimento de cooperação mútua entre os partícipes, visando à implementação dos objetivos de interesse comum das partes.

3.2. O repasse financeiro da **CONCEDENTE** à **CONVENENTE,** objetiva exclusivamente executar o objeto discriminado no Item 3.1 deste Instrumento, conforme o Plano de Trabalho apresentado e devidamente aprovado pela Autoridade Superior da **CONCEDENTE**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para cumprimento do objeto deste Convênio, as partes obrigam-se cumprir o Plano de Trabalho, que passará a fazer parte integrante deste Convênio, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No Plano de trabalho aprovado constam as metas e as especificações a serem atingidas, com duração de 150 (cento e cinquenta) dias constantes no referido plano para as atividades a serem executadas e as ações a serem desenvolvidas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso sejam identificadas necessidades de adequação, o Plano de Trabalho será reavaliado pela CONCEDENTE, que deverá propor a readequação necessária.

CLÁUSULA QUARTA – DOS COMPONENTES DO PROJETO:

Para a consecução dos objetivos do Convênio, a **CONCEDENTE** apresentará projeto básico simplificado que consta nos autos e suas respectivas ações e atividades, que irão subsidiar o Plano de Trabalho.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE:

5.1. Além das competências previstas no Art. 3° do Decreto n° 733/2013, constituem-se obrigações da **CONCEDENTE (SETRAN):**

a) Efetuar a transferência dos recursos financeiros previstos para a execução deste Convênio, na forma estabelecida na Planilha Orçamentária e no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho, à aquisição de 50.000 L de Óleo Diesel S 10 para a recuperação de 81,76 km de Estradas Vicinais, sendo: **Vicinal Abril Vermelho**, com extensão de 52,7 km; **Vicinal Estrada do Aracy**, com extensão de 6,86 km; **Vicinal Expedito Ribeiro**, com extensão de 4,82 km; **Vicinal São Bento**, com extensão de 5,37 km; **Vicinal Furo do Ceará**, com extensão de 1,41 km; **Vicinal Maurícia**, com extensão de

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 021
Rubrica

f) Permitir e facilitar o acesso de técnicos da **CONCEDENTE** e outros por ele designados, e de auditores do Sistema de Controle Interno e Externo, a todos os documentos relativos à execução do Objeto deste Convênio, bem como prestar a estes todas e quaisquer informações solicitadas;

g) Apresentar relatórios técnicos parciais e final, explicitando as repercussões do projeto objeto deste Convênio;

h) Fornecer todas as informações, dados e imagens fotográficas e de audiovisual solicitados pela **CONCEDENTE** referente ao projeto e a situação financeira da **CONVENENTE** durante o período de sua execução;

i) Realizar as despesas para a execução do objeto do convênio expresso no Plano de Trabalho;

j) Utilizar os bens e serviços custeados com recursos da **CONCEDENTE** exclusivamente na execução do objeto deste convênio;

k) Comunicar à **CONCEDENTE** sempre que houver prêmios, títulos, homenagens e afins, decorrentes dos trabalhos realizados no âmbito do presente Convênio;

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO:

6.1. Deverá ser designado um fiscal de convênio a quem caberá supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução, bem como apresentar relatórios quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado pela Administração **CONCEDENTE;**

6.2. O fiscal de convênio representará a Administração na supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução do convênio, devendo tal indicação recair sobre agente público ou comissão especialmente designada para tal atividade, que possuam qualificação técnica condizente com a complexidade e especificidade do objeto do instrumento firmado;

6.3. O Setor Competente da **CONCEDENTE** deverá seguir todas as determinações legais previstas no **Decreto nº 870/2013** que versa sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos convênios celebrados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará;

6.4. Quanto aos convênios cujo **valor global exceda R$ 100.000,00 (cem mil reais)** terão como fiscal obrigatoriamente, servidor ocupante de cargo de provimento **efetivo ou empregado permanente, ou comissão por estes composta,** conforme disposto no Art. 2º do Decreto Estadual nº 870/2013

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:

7.1. O valor do repasse financeiro deste Convênio totaliza **R$ 218.725,00 (duzentos e dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais),** sendo de responsabilidade da **CONCEDENTE** o repasse de **R$ 209.976,00 (duzentos e nove mil, novecentos e setenta e seis reais),** destinados à aquisição de 50.000 L de Óleo Diesel S 10 para a recuperação de 81,76 km de Estradas Vicinais, sendo: **Vicinal Abril Vermelho,** com extensão de 52,7 km; **Vicinal Estrada do Aracy,** com extensão de 6,86 km; **Vicinal Expedito Ribeiro,** com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 022
Rubrica

extensão de 4,82 km; **Vicinal São Bento**, com extensão de 5,37 km; **Vicinal Furo do Ceará**, com extensão de 1,41 km; **Vicinal Maurícia**, com extensão de 2,14 km; **Vicinal Estrada do Bambu**, com extensão de 6,09 km; e **Vicinal Comunidade Bom Jesus**, com extensão de 2,37 km, no município de Santa Bárbara do Pará/PA, para execução do objeto deste Instrumento;

7.2. A contrapartida da **CONVENENTE** será financeira **no valor de R$ 8.749,00 (oito mil, setecentos e quarenta e nove reais)** destinados à execução do objeto deste Convênio, conforme discriminado na Cláusula Terceira, Item 3.1 deste Instrumento, bem como, especificado no Plano de Trabalho devidamente aprovado pela Autoridade Superior da **CONCEDENTE**, podendo ser aditivado conforme conveniência das partes;

7.3. As despesas decorrentes deste Convênio correrão por conta da seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0124000000; Origem: Recurso Estadual; Plano Interno: 206CONVCOSP; Ação Detalhada: 272594.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos necessários à execução do Plano de Trabalho deverão estar previstos no orçamento da **CONCEDENTE** para o ano de vigência do convênio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos previstos no Plano de Trabalho deverão ser liberados de acordo com o cronograma de desembolso estabelecido.

PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado ao órgão recebedor dos recursos liberados pela **CONCEDENTE**, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente:

a) Realizar despesa anterior ou posterior à vigência do presente Convênio;

b) Realizar despesas com publicidade (salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social) das quais constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

PARÁGRAFO QUARTO: Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Convênio, os saldos financeiros remanescentes de resíduos de gastos serão aplicados de acordo com plano de trabalho aprovado pela Comissão Geral do Projeto e, se não autorizado a aplicá-lo, devolvidos à **CONCEDENTE**, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial da CONVENENTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA:

Os recursos transferidos pela **CONCEDENTE** para o objeto deste Convênio serão mantidos em conta bancária específica da mesma, em Banco Oficial, sendo movimentada pela gerência administrativa deste Convênio e sendo permitidos somente saques para o pagamento de despesas previstas nos planos de trabalho, mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancária. Os planos de trabalho específicos deverão ser aprovados pela Comissão de Acompanhamento deste Convênio.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 023
Rubrica

CLÁUSULA NONA – DA AÇÃO PROMOCIONAL:

Qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Convênio depende de prévia e formal aprovação da CONVENENTE, sendo obrigatoriamente destacada a participação das entidades conveniadas, observado o disposto no Parágrafo Primeiro do art. 37 da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO.

10.1. Este Termo de Convênio tem vigência de 195 (cento e noventa e cinco) dias contados a partir de sua assinatura do Termo, podendo ser prorrogado ou alterado, mediante termo aditivo, por solicitação do **CONVENENTE**, devidamente fundamentada, formulada, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência antes do seu término, desde que autorizada pela **CONCEDENTE;**

10.2. Cabe a **CONCEDENTE** prorrogar "de ofício" a vigência deste Instrumento, quando houver atraso na liberação dos recursos a cargo da CONCEDENTE, segundo consta no Plano de Trabalho, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, conforme Cláusula Quinta, Item 5.1, alínea "*h*".

10.3. É vedado o aditamento com alteração do objeto, exceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caráter excepcional e devidamente justificado nos autos, o **CONCEDENTE** poderá aprovar reformulação do Plano de Trabalho, sendo vedada a mudança do objeto e das metas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA DENÚNCIA OU RESCISÃO:

11.1. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes;

11.2. No prazo improrrogável de até 60 (sessenta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas e da contrapartida serão devolvidos à **CONCEDENTE**, esgotadas todas as medidas administrativas pertinentes, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial, providenciada pela **CONCEDENTE**, devidamente atualizados monetariamente;

11.3. O presente Convênio poderá ser rescindido, de comum acordo entre as partes, mediante notificação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

11.4. Constituem motivos para a rescisão de Convênio, a qualquer tempo, independentemente do instrumento de sua formalização:

I- o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 024
Rubrica

II- a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;

III- a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICACÃO:

A **SETRAN/PA** providenciará à sua conta, a publicação deste Convênio, em extrato, no Diário Oficial do Estado do Pará, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de assinatura, conforme dispõe o Art. 9º do Decreto Estadual nº 733/2013.

DÉCIMA TERCEIRA – DO RELATÓRIO FINAL:

O Relatório Final da Execução das atividades previstas neste Convênio será entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o término da vigência das metas previstas no Plano de Trabalho, ou antes, de seu término, se o objeto já tiver sido executadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

A prestação de contas pelo **CONVENENTE** deste Instrumento deverá seguir piamente as disposições legais previstas nos Art. 13-19 do Decreto Estadual nº 733/2013 como se aqui estivessem transcritas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXECUCÃO:

É facultado à **CONCEDENTE**, no caso de paralisação parcial ou total das atividades inerentes ao objeto do presente instrumento, assumir a execução destas, para evitar a descontinuidade da implementação do objeto deste Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Belém, capital do Estado do Pará, para dirimir litígios oriundos deste Convênio, sendo excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as Partes assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produza entre si os legítimos efeitos de direito na presença das testemunhas que também os subscrevem.

Belém-PA, de de 2022.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 025
Rubrica

ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA
Secretário de Transportes do Estado do Pará
CONCEDENTE

MARCUS LEAO COLARES:20729740200
Assinado de forma digital por MARCUS LEAO COLARES:20729740200
Dados: 2022.01.14 13:52:33 -03'00'

MARCUS LEÃO COLARES
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará
CONVENENTE

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF:

2. _____
CPF:

Florivaldo Vieira Martins
Diretor de Planejamento
DIRPLAN/SETRAN

Objeto: Conservação da PA-396 (Trecho Entroncamento da PA-154 / Porto do Rio Caracará) numa extensão de 26,00 Km, localizada no Município de Cachoeira do Arari, na Região de Integração Marajó, sob jurisdição do 9º NR, com as Coordenadas de Início: 0° 57'48.54"S e 48°49'47.34"O e Fim: 1°08'53.19"S e 48°44'35.76"O, no Município de Cachoeira do Arari/PA.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário de Transportes, 19 de Janeiro de 2022.
ADLER SILVEIRA
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 752785

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 2021/21271
Nº DO CONTRATO: 086/2021

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a execução dos serviços de duplicação da BR-222, trecho rotatória BR-155 / Ponte Dom Eliseu, com extensão de 4,24 KM, sob jurisdição do 5º Núcleo Regional, conforme especificações contidas no Projeto Básico/Termo de Referência nº 001/2021-DIRTEC, Anexo I e apêndices do Edital.
VALOR: R$ 36.803.548,37 (trinta e seis milhões, oitocentos e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos).
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
MODALIDADE: Concorrência nº 026/2021
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da execução das obras e serviços objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7429; Natureza da Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 0124000000; Origem do Recurso: Tesouro e PI: 206DVPRODMM.
CONTRATADO: CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
CNPJ: 12.463.759/0001-90
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 752792

CONVÊNIO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº.do Convênio: 015/2022 Processo nº 2021/175658
Valor Total: R$ 2.117.251,25 (dois milhões, cento e dezessete mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Objeto: Construção de 01 (uma) ponte de concreto na vila Porto Grande, com 55,00m x 8,60m na coordenada 02° 19'06,6"S / 49° 22'57,4"O, no município de Cametá/PA.
Data de assinatura: 20/01/2022 Prazo: 390 (trezentos e noventa) dias
Inic. de Vig.: 20/01/2022 T. Vig.: 13/02/2023
Foro: Comarca de Belém
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0124000000; Origem do Recurso: Tesouro; Plano Interno: 206CONV1PCT; Ação Detalhada: 272749.
CONTRATADO:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA
CNPJ: 05.105.283/0001-50
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 752790

EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº.do Convênio: 016/2022 Processo nº 2021/384036
Valor Total: R$ 218.725,00 (duzentos e dezoito mil, setecentos e vinte e cinco reais).
Objeto: Aquisição de 50.000 L de Óleo Diesel S 10 para a recuperação de 81,76 km de Estradas Vicinais no município de Santa Bárbara do Pará/PA
Data de assinatura: 20/01/2022 Prazo: 195 (cento e noventa e cinco) dias
Inic. de Vig.: 20/01/2022 T. Vig.: 02/08/2022
Foro: Comarca de Belém
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; Natureza da Despesa: 444042; Fonte: 0124000000; Origem: Recurso Estadual; Plano Interno: 206CONVCOSP; Ação Detalhada: 272594.
CONTRATADO:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO PARÁ/PA.
CNPJ: 83.334.698/0001-09.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 752791

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 025/2021 Processo nº 2021/475253
Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 17/01/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 025/2021 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará através do Ofício nº 012/2022-GAB-PMIP datado em 12 de Janeiro de 2022, devido ao agravo nas condições climáticas da região através do início prematuro do rigoroso período chuvoso, o qual afetou diretamente o andamento da obra. Atualmente, a mesma se encontra em execução e com percentual de evolução física de 50%, conforme relatório fotográfico anexo. Desta forma, a presente prorrogação faz-se necessária para que haja a conclusão do previsto no plano de trabalho em tempo hábil. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "I" e, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias Inic. de Vig.: 19/01/2022 T. Vig.: 17/07/2022.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ - CNPJ nº: 083.268.011/0001-84.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 752789

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 013/2021 Processo nº 2021/105136
Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 14/01/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 013/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Rio Maria, através do Ofício nº 234/2021 - SMGP/PMRM/2021, datado em 15 de Dezembro de 2021, em virtude do atraso referente à mão de obra e a demora na entrega de materiais de construção para a empresa executora da obra, cabe ressaltar também que o período de fortes chuvas começaram bem mais cedo na região e normalmente estende-se até meados do mês de abril, atrasando de forma significativa a finalização do objeto. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "I" do referido convênio, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias
Inic. de Vig.: 19/01/2022 T. Vig.: 14/09/2022
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ nº: 04.144.176/0001-78
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 026 Rubrica

Protocolo: 752786

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 028/2021 Processo nº 2021/450756
Nº. do Termo: 1º Data de Assinatura: 17/01/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 028/2021 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins através do Ofício nº 355/2021 - GP datado em 11 de Dezembro de 2021, uma vez que as fortes chuvas presentes na região impossibilitaram o acesso às vicinais, não sendo possível dar início aos serviços propostos no plano de trabalho. Desta forma, faz-se necessária a presente prorrogação para que em tempo hábil haja a conclusão da execução da obra. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "I" e, passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias
Inic. de Vig.: 19/01/2022 T. Vig.: 17/07/2022.
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, CNPJ nº.: 22.938.757/0001-63.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES.

Protocolo: 752787

OUTRAS MATÉRIAS

RESULTADO PARCIAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência
Número: n.º 034/2021.
A Secretaria de Estado de Transportes - SETRAN, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado parcial da Concorrência Pública nº 034/2021 - SETRAN.
1ª Classificada: CONSTRUAMEC - CONSTRUO AGRICULTURA MECANIZADA S/A.
Valor: R$ 22.995.314,34 (Vinte e dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos).
A partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recursos. Cópia da ata de julgamento da Documentação encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação da SETRAN, na Av. Almirante Barroso, nº 3639, 1º andar - Souza - Belém/Pa.
Belém, 20 de janeiro de 2022.
VICTOR ROCHA DE SOUZA
Presidente da C.P.L - SETRAN

Protocolo: 752782

EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 065/2021-DIRTEC

Processo: 2021/103571
Partes:
SETRAN-Secretaria de Estado de Transportes CNPJ - 04.953.717/0001-09
JEPENGE ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ - 32.799.115/0001-84